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| CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR®©.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO 4411053941 REOE840808NH9
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CARRETERA FEDERAL JALPAN RIOVERDE, SIN NUMERO, LOCALIDAD SALDIVENA, JALPAN DE SERRA, QUERETARO.
CODIGO POSTAL 76355 003975
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERQ DE REGISTRO DEL PADRON.
y CONTRATO
$305,260.50 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.211.104
$48,841.68 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/211/104
1.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$354,102.18 07 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATQ: FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO
50.00% $152,630.25 $24,420.84 $177,051.09
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL y . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN I.V.A. DEL ANTICIPO: |.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO);
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 360000 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
21 1046/2022
N°® DE OBRA N* OFICIO DE APROBACION
$35,410.22 $35,410.22
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
17 DE OCTUBRE DE 2022 45 DIAS NATURALES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: ) FECHA DE TERMINO

/,J g//“\ ‘4 - ERON St i) J éu" .

ING RICARDO VIEYRA BONILLA \ NN =TT / C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS N ’ _,‘/
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL : -/ REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DE AMOLES, QUERETARO.
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QULJERETARO
Pl de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PWIBLICA No

AMO MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.211.104
’% Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON C:ONCRETO

HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETARO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA. DOP _FISMDF
2022.AD.2022.211.104, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAM[REZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLA

SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LA
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un érgano de gobierno libre y auténoma, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querdtaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones

aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13

del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto ntimero Il \
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable. é,\

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 1046/2022 y es otorgado a el contratista
mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/211/104, mismo que se adhiere al
presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,
cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacién. /

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos \
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300. by
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Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PWBLICA No

AMO i s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.20322.211.104
é -fél Obra; CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETARO.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FISICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislaciéon mexicana y ante el Registro Cjvi

AGOSTO DE 1984, ante la fe de LIC. J. APOLINAR CASILLAS GUTIERREZ la cual acredita ia perso
ostenta mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACIONES, Y 702 CONSULTORIOS RURALES.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones téchitas v
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.
5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo gue en
|
‘§

ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién. :

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracidn Pablica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por ELCONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es REOE840808NH9 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CARRETERA FEDERAL JALPAN RIOVERDE, SIN NUMERO, LOCALIDAD SALDIVENA,
JALPAN DE SERRA, QUERETARO. CODIGO POSTAL 76355.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.R 76300
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18




® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
PI de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PRJBLICA No

AMO MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.211.104
Y= Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CCONCRETO
% HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETARO.

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacidn de la obra denominada CON
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. ¥
en la localidad de TONATICO, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este ultimo se obliga a realiza
total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefig
declaraciéon 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programas autorizados, pfesufities
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construcdién 4 gentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte iftegrallde
esta clausula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en esfe contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas
se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamlentOS\
legales vigentes en materia de construccién, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via'
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $354,102.18 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO \
MIL CIENTO DOS PESOS 18/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FISMDF 2022) 3

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

45 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 17 DE OCTUBRE DE 2022 y concluirdn a més
tardar el dia 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

|
|
|
EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
\
CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA
EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra objeto del ‘
presente contrato, designara como responsable de obra al ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA,

adscrito a la Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supervisor de la obra mencionada 14,
en la cldusula PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre ot

(3 3¢ 3 3t 30 3k 30 3 00 3 2 3k 3 9k 2 3k B2k e
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

@
P““al i DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

. CONTRATO DE OBRA PRIBLICA No
AMO | - s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.20322.211.104
é*e é‘ Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CSONCRETO

¥+ Scomos HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETARO.

las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Pdblica del Estad
Querétaro. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del supervisor designado,
presente contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designaci
escrito del nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modifica
suscribir contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse 2
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el do
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones n
para poder ejecutar los trabajos.

gesarias

EL CONTRATANTE otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con L.V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $177,051.09 (CIENTO
SETENTA'Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que EL CONTRATISTA,
para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e instalaciones especialesy a

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION \

que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacién contenido
en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento de contratacién que motiva la
firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que deber3 realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estard a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algun error u omision en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

La amortizacion del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el pdrrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18
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© MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal da DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PRIBLICA No
AMO»P [ - s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.20322.211.104
: Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON C:ONCRETO
#* SoOMoS HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETARO.

amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a
de la fecha es que se haya comunicado la rescisién o terminacién anticipada del contrato. Para el caso
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados,
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Gltimo, los gastos y costos financieros
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo confo 2 3 |d
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendra hasta 6 dias naturales para la elabot3cion y
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendra 15 dias para la revisién, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o huméricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacidn.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

W Bt

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervisién de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de |a Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por
concepto de: “Supervision y vigilancia”,

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, debera ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendr3 a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18
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Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de ds
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos fajtants
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA vy solicitar el reintegro respectivo por pago indebido oene

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) pa
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artic lo55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE \por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se éstaré a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcién
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones LILIY IV dela Ley

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diezpor, |
de Obra Publica del Estado de Querétaro. \ﬁ

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste acepta
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la pdliza correspondiente, 3
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato. ‘

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberd realizarse previo a la liquidacion de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habré de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacién de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion, Se
precisa que el pago de la estimacion finiquito que se sefiala se encontraréd supeditado a la entrega de esta
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho /

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL \
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas ¢l
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NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determ ine
aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa paetadd
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que i nfegdr:
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente g
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los artig
63, 64 fraccién | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo seré considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al praograma
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora im ptable
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticidn sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,

pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.
DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de |a realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formard parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en |a
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos vy estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

|

|

|

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION 3 |
|

\

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
debidamente asentados en la bitdcora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion vy
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliar4 la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del Znio adicional.

P
I T
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DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al pr.
original EL CONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materi\

mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se considerarani
al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratdndose d
incluidos en el catalogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios y tiempo origin
pactados.

EL CONTRATISTA por ningtn motivo procedera con la ejecucién de los trabajos que no estén contem
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiden de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademds EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la

seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y

de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la

existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su \

i

|

integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

/
EL CONTRATISTA ademas debers evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que y
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario. /

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de |a ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos Y N
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara egte o
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contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requey
la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su cpnfra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacion con los trabajos materia del presente contrato, debiend@ qubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRAT TE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta{iltima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

/

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su cas

la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

|
|
|
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo gue comprenda la |
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidon se realizaré mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Obra 8\
Pablica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcion Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no

sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.
4 %
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, ELCONTRATIST .
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato; dehera solicifar] 2
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales sigute
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obten g
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA dehtro\
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesiéh de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacion de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo i
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y \'?
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia v
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demés cargos que
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las 1
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias hébiles contados a

partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,

en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) /

dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucidén
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. .

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONTRATANTE )/

7

A ”\: “7 Vlra t» “.\r ? \-{!ﬁ k: ‘A}., A ﬂb A/ “I\F At )\’i" ‘k “ﬂ‘— A"»— # __-.‘E: “\‘
AR I

Calle Benito Juérez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18







MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PRJBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.20322.211.104

Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CCONCRETO
HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QU ERETA 0.

procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las insta lacighes
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia /d
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA 2stard oh
a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del protedi
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o mo difi
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, EL CONTRA
podra a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un proced imiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contraté
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el tnico responsable de la ejecuciéon de la obra
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

1. Daraviso previo, expresoy por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran materia del
futuro gravamen o cesién. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, debera
expresarlo asi'y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

2. Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Pdblico de la constitucién del gravamen o de |a cesidn
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facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como eHmportey la
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondtente v
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre dereehos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas v
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico

través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo

estipulado en el presente contrato.

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescisidon de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrin
las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesion de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o

preferencia sobre dicho crédito.
/ié
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en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo qued
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menar que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE procederad a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitidcora de obra, el atraso detectado de conformidad con s
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucidn de |a
obra.

2. Encaso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo
de ejecucién establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencién econdmica en
la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podra recuperar en las proximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los programas de ejecucion. La aplicacion de esta retencion tendra el caracter de definitiva si a Ia fecha
pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion ser3 del
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucion establecido.

il p

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre |a
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.

Estas penas en ningun caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegando a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya

>
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se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademds si da lugar(s
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contra

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepciodn de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso
anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucion y los manuales e
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes,

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia y
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicion,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacion o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad \
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno. \
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUSERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.214 .10
Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON C-ON
HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUIEER ARO

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO r—\

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos p r

PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspor iehte,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.
1

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato,
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos
contempla en el presente instrumento, por lo que no seré factible que EL CONTRATISTA presente recla
alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccién y

competencia de los tribunales del fuero comun en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que

pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de

que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos

de cardcter técnico o administrativos derivados de la ejecucion de los trabajos y que no implique en modo

alguno una audiencia de conciliacién, prevalecerd la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta sea

debidamente sustentada en la bitacora de la obra. "
3

VIGESIMA TERCERA. BITACORA

EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitécora de obra en la que se registrara el cumplimiento
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarrollo
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la
conclusién, debiendo ser firmada dicha biticora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formard parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL A
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el 03 DE ENERO DE 2022. \\

%
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUIER
DIRECCION DE OBRAS #UB
CONTRATO DE OBRA B IEA No
MPA.DOP.FISMDF 2022.AD. -
Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CO
HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, ¢

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrats
y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos

que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones ad
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad

PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 07 DE OCTUBRE DE 2022 (SIETE DE OCTUBRE D
2022). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas dtiles.
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUIERETARO
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUIBLICA No
AMogy:s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.200 22.211.104
é ﬁ- Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON G ONCRETO
++ SoMos- HIDRAULICO, EN TONATICO, PINAL DE AMOLES, QUIEERETARO.

EL CONTRATAN EL CONTRATIST

%%

C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Aipi(c  Lesl Pwat

C. CIRILO LEAL PLAZA
~ REGIDOR SiINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

TINEZ OLVERA
S PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

(Y
. > - &( -
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCEL
SUPERVISOR DE O

DE PINAL DE AMO

: o
HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.211.104,

EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS
SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

{ BEL MUNICIPIO
s,/Q ERETARO
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