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'MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARG,
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE
200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL 4428656223 GACS8310085D9
= e e A T AR E VS VEAVEL
NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE RIBERA DEL RIO, SIN NUMERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO, CODIGO
POSTAL 76340 03643
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR. NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL ¥ CIUDAD). NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON.
CONTRATO
$1,547,500.00 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN [.V.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.036.06
$247,600.00 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/036/06
I.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$1,795,100.00 14 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO \
50.00% $773,750.00 $123,800.00 $897,550,00
PORCENTAJE DEL MONT[O TOTAL DEL MONTO SIN LV.A. DEL ANTICIPO: IV.A. DEL ANTIGIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: ANTICIPO):
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $1,800,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
036 331/2022
N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
2 : GA RS e e
$179,510.00 s179,51o.oo
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

24 DE OCTUBRE DE 2022

07 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

@,,—,L (/_.1 A

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA }

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

ARQ. SERGIO IVAN &iALLEGOS CLAVEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
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® MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QU ERETARO
Plnal s DIRECCION DE OBRAS FPUBLICAS
et CONTRATO DE OBRA PUSBLICA No

AM S K s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.24022.036.06
. é é" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE
Comog- CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA

POTABLE DE 200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE. AMOLES,
QUERETA

2022.AD.2022.036.06, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUER ETAR
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLA
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL D
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE,
OTRA LA PERSONA FISICA ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL REPRESENTADA EN ESTE ACTO p
MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCE NTEEN
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un érgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demds disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccién Vill de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto ndmero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y |a eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y gue el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONE§\\\\
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 331/2022 y es otorgado a el contratista
mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/036/06, mismo qgue se adhiere al
presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,
cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacion. P
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4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FISICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Registro Civi
del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA NO. 1, LIBRO NO. 2, ACTANO. 447 de fecha 08 DE OCTUBRE
DE 2022, ante la fe de DRA. EN D. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita |a personalidad con
que ostenta mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 03643 y que dentro de la
clasificacion correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 401 VIALIDADES, 403 AREAS
VERDES, 502 PAILERIA, 601 INSTLACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, 702 CONSULTORIOS RURALES, CASAS
DE SALUD, 903 MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retine las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion. %\

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Ob
Pdblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios Y anexos que integro en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demdas normatividades que regulen la ejecucidn de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GACS8310085D9 y que su domicilio para todos los efectes
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legales es el ubicado en CALLE RIBERA DEL RIO, SIN NUMERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO DE JALIPAN
SERRA, QUERETARO, CODIGO POSTAL 76340.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra denominada AMPLIACION D
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE D
200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de LA ESCO NDIDA,
Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este Gltimo se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 6 de EL
CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de |a calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

Q.
2

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $1,795,100.00 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF 2022)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION \\\\

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
45 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 24 DE OCTUBRE DE 2022 y concluirdn a mas
tardar el dia 07 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucién pactado. {"'.
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CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra objeto dkl
presente contrato, designara como responsable de obra al ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ, adscritowa |a
Direccion de Obras Publicas Municipales, quien fungird como supervisor de la obra mencionada en la clus
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultade
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. E
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del supervisor designado en el presente
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello Ia designacién por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o s uscribir

contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la clausula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con I.V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $897,550.00
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto
para que EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo
y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del
programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento
de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de |

firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas Y en caso de
encontrarse algln error u omisidn en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA Yy no serd considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anter

rez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300
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anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistird hasta que esto haya ocurrido, en el pago
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién o terminacion anticipada del contrato, el saldo po
amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de la fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacion anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hara
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Gltimo, los gastos y costos financieros y judiciales que se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basindose en |
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracién i
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacion tendra 15 dias para la revisién, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

~
S

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que haya
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscar;\
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le

retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién vy vigilancia” por concepto de: “impuesto para S\{
educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% G(
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concepto de: “Supervisién y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberan ser ajust en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la sigutente
estimacion, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias natura

contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atend ra a las

actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
0 mal ejecutados a EL CONTRATISTA vy solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso v de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estars a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistira sin excepcién
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

3

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debers realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, II, Il Y IV de a Ley

de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste acepta\\\

que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la pdliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por. 0
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debers realizarse previo a la liquidacién de la W\
respectiva estimacion finiguito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) me (2\

i
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contados a partir de la entrega-recepcidn de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion. Se
precisa que el pago de la estimacién finiquito que se sefiala se encontrar supeditado a la entrega

garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procederd con di

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta clausula, si la presentacion de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a ELCONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa

de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable

a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizars el ajuste de costos 1~ ‘
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido. %
Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitacora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia

de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos y estar

vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitidcora de Iog\
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica &
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado

\
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CO TANTE
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mistnp y
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborard convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorga da para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original EL CONTRATANTE, podrd modificar el proyecto, especificaciones Yy programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorporadas
al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos
incluidos en el catadlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ninguin motivo procedera con la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar &ﬂ
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, d
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existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su

integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

EL CONTRATISTA ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tere
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a

terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este

QUERETARO|
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contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se re querira

la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y Gnico responsable del personal que ocupe con motiva de los
trabajos materia del presente contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacion con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mds tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrard

a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podré prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivarom

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizaciéon se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto pérrafo de la Ley de Obra {‘

Publica del Estado de Querétaro.

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300
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plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de |a Ley de Obra PUb licy
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de intera
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que d
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine |3
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, ELCONTRATISTA podr3
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a |a
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacién a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesién de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacién de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente

Querétaro.

este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado d\%

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliqguen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme 3 lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar vy
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva |a garanki
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otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas reos qu

procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrativa
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo |
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estara obligado
adevolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento :
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se e
reprogramaran |os trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente. “\ N

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS C

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacidn de la obra en mencion, :
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo -
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan. A

escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el dnico responsable de |a ejecucién de la obra
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién p\
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EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones sigu ientes
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Dar aviso previo, expreso y por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o grava
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menss co
30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdan materia\de
futuro gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir werda
que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto debera hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

La notificacién o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del a.
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el é
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asuM
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a

través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran v
las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago: {T
Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA (

Pagina 12
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18



pY UNTARENTO

Calle Benito Juérez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

« MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUEERETARO
Plnal dis DIRECCION DE OBRAS P UBLICAS
- CONTRATO DE OBRA PUBSLICA No

AM ‘e :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.20 22.036.06
"*‘é é" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LLINEA DE
Somos- CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE IDE AGUA

POTABLE DE 200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE .AMOLES,
QUE RETARO.

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten d
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial e
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico gque tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de |a Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de |a
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningln medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara peridodicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE procedera a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucion de la
obra.

2. Encaso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el peri
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de ejecucion establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencién econdmica en
la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podra recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso- alados

|
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucidn establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre |3
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar.

Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegando a dicho limite se daré inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de |a fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del

contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales gue se impongan a EL CONTRATISTA
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademés si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la clausula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hard de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacion de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién. QU

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, 'é
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso

anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

\
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I

en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos|de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estdy
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de E
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacidn o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicién, \
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero

o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea

motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsa bilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dar4 por terminado el contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se |
contempla en el presente instrumento, por lo que no ser4 factible que EL CONTRATISTA presente reclamacién
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién. %

CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y
W~
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION
Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion y

competencia de los tribunales del fuero comdn en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto

: . B
Calle Benito Judrez No. 4, Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300 figma 1_?
Tels.: 4471 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18 3

e ——————————————




pY UNTAsnEnTO

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300
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-+ CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
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é = Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE

Somos- CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA
POTABLE DE 200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES

que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificqs
de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no implique en modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cu
debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA
EL MUNICIPIO a través de la supervisién, llevara una bitacora de obra en la que se registrara el cumplimien

de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarroll
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi com
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la
conclusion, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL

CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago serd el 10 DE ENERO DE 2022.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 14 DE OCTUBRE DE 2022 (CATORCE DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas utiles.
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g = O =z Ina de CONTRATO DE OBRA PUIBLICA No
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o\ ‘ Zé é" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ILINEA DE
: * N Somos CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA
U POTABLE DE 200 M3), EN LA ESCONDIDA, PINAL DE _AMOLES,
QUE RETARO.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

ARQ. SERGIO IV ALLEGOS CLAVEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

LIE-WVIARIA GUAD AMIREZ PLAZA

DENTA MUNICIPAL
E PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CigiLo Jenl P,
C. CIRILO LEAL jﬁﬁm

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA

-

DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR

LIC. JOSE GUADALUPE
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

~-"'(\j# k/ — y//i') v
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING-JAIME FERNANDEZ ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.036.06,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DiA 14 DE OCTUBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS

SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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