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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARC
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

STUN TR0

>

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CONTRATADO
AXA CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

442332751

ACO120312AH8
TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRANDA, EL MARQUES, QUERETARO. CODIGO POSTAL 000049
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD) NUMERO DE REGI STRO DEL PADRON:;
CONTRATO
$860,855.44 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07
$137,736.87 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07
1.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$998,592.31 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FEDHA DE CONTRATARION:
ANTICIPO
50.00% $430,427.72 $68,868.44 $299,577.69
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL : . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN |.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPOY:
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $1,000,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
037 332/2022
N® DE OBRA N* OFICIO DE APROBACION
$99,859.23 $99,859.23
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
07 DE NOVIEMBRE DE 2022 45 DIAS NATURALES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO

Bl Vs

ING. RICAR.DO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

A FLOR SALDANA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QWP ERETARO

DIRECCION DE OBRAS FPUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

P s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2922.037.07
»é- Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA., PARA

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP. FISM
2022.AD.2022.037.07, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUER ETA
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLA
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIEN
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE
OTRA LA PERSONA MORAL AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. ANG
DE LA FLOR SALDANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA
CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE
VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un érgano de gobierno libre y auténomo, con

personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, "
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano

de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro y demds disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto nimero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 332/2022 y es otorgado a el contratista
mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07, mismo que se adhiere al
presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,
cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacion.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.

puee_ e < N X i N \ . -

Pagina 1 R

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18




pY UNTAsENTO

. ok il il -] | - | | 1 | J - ] . |
b ) e, ; ™ <} N i ¢ e ¢ N \(.‘ N
N . M - . Nm ) - ) \. \ 4 ‘ M y . e el . -

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QU ERETAROQ

&
Plnal e DIRECCION DE OBRAS FPUBLICAS

) CONTRATO DE OBRA PUIBLICA No
AM @ | - s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2€22.037.07
. Zé : é‘ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA_ PARA LA

Somos-

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARDO.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a la legislacién mexicana y debidamente
registrada ante el Registro Pdblico de la Propiedad y del comercio segin escritura No. 22,354 de fech 3
MARZO DE 2012, pasada ante la fe del LIC. JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ, Notario Publico adscrito a la Notar}
Publica No. 32 de QUERETARO y que estd debidamente representada por el C. ANGEL DE LA FLOR SA.LDANA
en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO O REPRESENTANTE LEGAL, el cual acredita la personalidad con que
ostenta mediante testimonio de la escritura constitutiva antes mencionada, dedicada preponderantemente al
giro de DISENO Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE INMUEBLES, CASAS HABITACION, EDIFICIOS, NAVES
INDUSTRIALES, Y TODO LO ELACIONADO CON LA EDIFCIACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y

PROVADA.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 000049 y que dentro de la
clasificacion correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 401 VIALIDADES, 402
ELECTRIFICACIONES Y 701 EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retine las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningdn caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicidn.

A
D

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ACO120312AH8 y que su domicilio para todos los efec
legales es el ubicado en AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRANDA, EL MARQUES,
QUERETARO. CODIGO POSTAL.
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QLIERETARO

Pinal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

- CONTRATO DE OBRA PUIBLICA

AM@ | = s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037

' Z((J ' é‘ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA., PARA
Somog-

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUEERETA

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizaciéon de la obra denominada AMPLIACION
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
ejecutarse en la localidad de EL ARPA, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este Ultimo se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracién 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccién, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO %~

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $998,592.31 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo gue no exceda de
45 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 y concluiradn a
mas tardar el dia 21 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra objeto @
presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ, adscrito
Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungird como supervisor de la obra mencionada en la cla
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Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUIERETARO
de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

. CONTRATO DE OBRA PUIBLICA

9 s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2 022.037.0

‘ é ﬁ“ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. , PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUIEERETAR

PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultade
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. E
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del supervisor designado en el p

nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o suscrib
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del importe
total del presente contrato con i.v.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $299,577.69 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE), IVA INCLUIDO. Esto para que EL CONTRATISTA, para
inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e instalaciones especiales y a fin de
dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo y forma. Queda establecido que
el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacién contenido en |
propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma del
presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que deberé realizar Qq
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la @
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estard a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algdn error u omisién en la misma, sera devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

La amortizacion del anticipo se realizard de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, el &3l

|4y
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUIERETARO

@
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM g:‘; s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2 022.037.07
é g Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. , PARA

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETAROQ,

amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de la fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacién anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, 3
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Ultimo, los gastos y costas financieros y judiciales que>se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra baséndose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucion, tendréd hasta 6 dias naturales para la elaboracién vy
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendra 15 dias para la revision, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite d
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

L
A\
EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado ‘g
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervision y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por
concepto de: “Supervisién y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberan ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, debera ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales \
contados a partir de la notificacion por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA vy en los términos del \
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendr3 a las \
actualizaciones y recargos a que haya lugar

o { "_‘.‘- . .E-
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COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETAR

o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso vy de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estara a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcién
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de |a
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, I, Il Y IV de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste acepta
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la pdliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberd realizarse previo a la liquidacién de la

respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses %\
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacién de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucién. Se
precisa que el pago de la estimacién finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la entrega de esta
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione. hY

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el pres qgue determinen
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aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente erd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion 1y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catélogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE ;
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y %1
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original EL CONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorpora
al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratandose de traba

| | | Pagina 7
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incluidos en el catalogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios y tiempo origina Imente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningun motivo procederd con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se Ilegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademads EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y !
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la

existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algtn dafio. )

EL CONTRATISTA ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucidn de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sdcial. EL CONTRATI
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajador, resentaren en su contr

ol
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en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir

cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRAT

mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta (lti

y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cu alquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podr3
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcidn Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

ELp.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, ELCONTRATISTA podr3
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obtenga de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacién a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

e
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proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del in s

procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacidén de

trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podré en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

- Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARQ.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

EL

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a

partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvers lo procedente dentro de los 15 (quince)

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demds cargos que /
procedan. %

dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin Ia comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estar3 obligado
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, EL CONTRATANTE

podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se

reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

'l'._“ '.\F
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derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencign,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, de biend
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera mate riales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser ob jeto de
subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacidn, especificando claramente los derechos que seran materia del
futuro gravamen o cesién. En este aviso debers declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a

favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, debera
expresarlo asi'y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacidn.

2. Contar con aprobacién previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificaci6n preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesién }
de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha y objeto del contrato fuente, las Y
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesidn o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que qued
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que s
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de /
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a |
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las p
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas
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contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no~_asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme\lo
estipulado en el presente contrato.

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendré la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho Y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

N
DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD §

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion I y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendrd un plano no mayor a 5 (cinco) dias hébiles posteriores a la fecha de |a
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL CONTRATANTE tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutandode

acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara p
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de la
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que debid realizarse, EL CONTRATANTE procedera a:
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1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitédcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecuc

obra.

2. Encaso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA, no se ejecute |a obra de conformidad con el pPeriodo
de ejecucion establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicara una retenciéon econdmica en
la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podré recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los programas de ejecucién. La aplicacién de esta retencidn tendra el cardcter de definitiva si a la fecha
pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El célculo de la retencién serd del
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucién establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre |a
diferencia entre el importe de |a obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.

Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegando a dicho limite se dar4 inicio al procedimiento de rescisién administrativa.,

llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podrd optar entre exigir el cumplimiento del

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya ’
contrato o la rescisidon del mismo. é;

Las cantidades que resulten de |a aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en |a cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE |a terminacion de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificard que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales, [V
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso

anterior y levantara el acta correspondiente.
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

) 1. s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07
é" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO,

C) Almomento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia y
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA ser4 el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que serén efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga d erecho
a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicion,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podrad recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad |
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO g

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dar3 por terminado el contrato, dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no seré4 factible que EL CONTRATISTA presente reclamacién
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

1l X

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

i

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a jurisdiccié
competencia de los tribunales del fuero comun en el Estado de Querétaro, con renunci xpresa al fuero

N
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0 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUEERETARO
Plnal da DIRECCION DE OBRAS FPUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PU'BLICA No
AMQ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07
é é" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA

Somos-

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no implique er_modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando é&sta
debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA
EL MUNICIPIO a través de la supervisién, llevara una bitécora de obra enla que se registrara el cumplimiento

de derechosy obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarrollo
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta la
conclusion, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago serd el 24 DE ENERO DE 2023.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
gue establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (TRES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 16 (Dieciséis) hojas Utiles,
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

@
;E Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
£ CONTRATO DE OBRA PU BLICA No
g AMO 1 s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2Q22.037.07
B\ /=" Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
- Somos- COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUESRETARO.
EL CONTRATANTE

i P
LIC. MARIA LUPE RAMIREZ PLAZA

RESIDENTA MUNICIPAL
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

QiR Lo AL P
C. CIRILO'LEAL PL?L\ZAQO_A
REGIDOR SiNDICO MUNICIPAL DE HACIENDA

DE PINAL DE AMOLES, QUERETAR

LIC. JOSE BUADALUPE MARTINEZ OLVERA
DIRECTOR DE LAS FINANZAS’PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

/E._A o (/ n /’:J "
! ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN

VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN,
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