D pinal..
E AMO/ES

| CARATULA DE CONTRATO DE OBRA 1
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE
AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL 3 4428656223 GACS8310085D9
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE RIBERA DEL RIO, SIN NUMERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO, CODIGO
POSTAL 76340 03643
IDUMICIIJO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
CONTRATO
$861,162.29 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102
$137,785.97 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/212/102
I.V.A. DEL CONTRATO : NUMEROQ DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$998,948.26 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO
50.00% $430,581.15 $68,892.98 $499,474.13
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL 5 - MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN I.V.A. DEL ANT[C!IE I.V.A. DEL ANTICIPO: i ANTICIPO): ]
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $1,000,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
212 1047/2022
N° DE OBRA N* OFICIO DE APROBACION

$99,894.83
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

03 DE OCTUBRE DE 2022 60 DIAS NATURALES 01 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO

VA N e I

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA i ARQ. SERGIO Nn\GAu.EGos CLAVEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ' 7
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL - f /] REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DE AMOLES, QUERETARO. : &4



° MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
P nal & DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

@ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102

Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL)

éﬂés’/ RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL

DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.212.102, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y
OTRA LA PERSONA FISICA ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un érgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccién VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto nimero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal
Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de Igs
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONE
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 1047/2022 y es otorgado a el contratista
mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/212/102, mismo que se adhiere al
presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,
cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efe
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- Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
Q :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102

Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL)

2% + % RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL

DE AMOLES, QUERETARO

SERRA, QUERETARO, CODIGO POSTAL 76340.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra denominada CONSTRUCCION DE
CAMINO (ANDADOR PEATONAL) RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES,
QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de AHUACATLAN DE GUADALUPE, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., \
y este Ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como

a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen

por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
plblica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $998,948.26 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF 2022)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION
EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de

60 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 03 DE OCTUBRE DE 2022 y concluirdn a més
tardar el dia 01 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA <H

R
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w MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.. _ CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM @ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102
ey Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL)

+  oomog RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

La amortizacion del anticipo se realizard de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistird hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacién final deberd amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, el saldo por
amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de la fecha es gue se haya comunicado la rescisién o terminacion anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hara
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Ultimo, los gastos y costos financieros y judiciales que se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucidn, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracion y
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendra 15 dias para la revision, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de
pago, serdn proporcionadas por parte de ELCONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado ta
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le 7' Cy
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervision y vigilancia” por concepto de: “impuesto para

educacién y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por

concepto de: “Supervisidn y vigilancia”. -A{b

M SR

Calle Benito Judrez No. 4 , Col. Centro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P. 76300
Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18

Pagina 5



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Plnal o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

.. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102
é g Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATON

RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, P

DE AMOLES, QUERET

pYUNTAMENTO

precisa que el pago de la estimacidn finiquito que se sefiala se encontraré supeditado a la entrega de e
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dic

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacién de
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacion por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a ELCONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente debera
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacidn solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacidn de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION (\)X

Por razones fundadas y explicitas, se podré modificar el plazo y monto del presente contrato de obra ptblica
r}(ediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
\ Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
’,/ conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE

3k 33 Sk
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@ MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal de DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

AM@ :s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.212.102
éi‘- ‘;/; Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL)

#* SOMOS” RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

EL CONTRATISTA ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran cau
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES v

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y Unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacidon con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima
¥, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante act
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto pérrafo de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, (inicamente se suscribird un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el

33k et g e e et e i o e et
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Somos- RUMBO AL PANTEON, EN AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescision administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contado
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacion, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANTE v
procederd a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estara obligado
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacidén que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. ?

La determinacidn de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién po

escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o

equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando EL e
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de M
subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra

ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:
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amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.
d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesidn de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a |a fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar
por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, EL CONTRATANTE proceders a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar |a ejecucién de la
obra.

2. Encaso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo by?
de ejecucidn establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencién econémica en
la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
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en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposiciéon inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicién,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacion o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dara por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no seréd factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comtin en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucidn de los trabajos y que no implique en modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta sea
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Y UNTAMgnTO

EL CONTRATANTE ELCO TISTA

("7“'__——'—?

‘ﬁ_‘-_—
LIC. MARIA GUAD MIREZ PLAZA ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL
ENTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
PINAL DE AMOLES, QUERETARO

d{,Rl Lo L&QL '?LAZL

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

: RT NEZ OLVERA
DIRECI' R DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

VAN B

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA
SUPERVISOR DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022. 212,102,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN
VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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