CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMOLES, QUERETARO.

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA) EN BARRIO LA LOMA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE

CONTRATADO

C. ELIER GARCIA MONTES

4411080940

GAME8609273C2

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

TELEFONO

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

QUERETARO, CODIGO POSTAL 76342.

CARRETERA JALPAN - RIO VERDE K.M. 7.2, COLONIA EL LINDERO, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, ESTADO DE

02899

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERQ EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

CONTRATO

$301,629.74

ADJUDICACION DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.:

MODALIDAD DE ADJUDICACION

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.007

$48,260.76 MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/007
I.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION NUMEROQ DE CONTRATOQ
$349,890.50 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATACION:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

CUMPLIMIENTO

=T

50.00% $150,814.87 $24,130.38 $174,945.25
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN L.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO):
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $350,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FAISMUN 2023)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
007 0719/2023
N° DE OBRA N® OFICIO DE APROBACION
T T o e 5 ‘ SR R
"GARANTIAS i TSR EE T
$34,989,05 $34,989.05
CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

13 DE NOVIEMBRE DE 2023

48 DIAS NATURALES

30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO

FECHA DE INICIC:

PL. JECUCION:
e —
- ~,
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ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.
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g . ELIER GARCIA MONTES
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
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PLAZA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR
OTRA LA PERSONA F[SICA C. ELIER GARCIA MONTES REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO SE|LES
DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENJES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un o6rgano de gobierno libre y autéonomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccidon Il de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demds disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesidn Ordinaria, en el punto namero Il

del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la M. en A. J. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente

Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de
las funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios, ajustdandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 0719/2023 y es otorgado a el
contratista mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/007, mismo que se
adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos
técnicos, cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacion.
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legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.
Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacion mexicana y ante el Registro
del Estado de QUERETARO en el acta No. ACTA 100, LIBRO 01 de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 1986, ante la
de LIC. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita la personalidad con gue ostenta mediante
testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrdon de contratistas que lleva la Secretaria de Desarroll
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 02899 y que dentro de |
clasificacion correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO
SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACION, 403 AREAS VERDES, 601 INSTLACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS, 702 CONSULTORIOS RURALES, CASAS DE SALUD, 705 EDIFICACIONES EDUCATIVAS (ESTRC.
RURAL), 903 MANTENIMIENTO OBRA CIVIL, 908 CONST. INTERIORESY EXTERIORES (OBRAS EXTERIORES), 909
CONST. INTERIOR Y EXTERIOR (OBRAS INTERIORES).

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que relne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con |a ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ninglin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

gy

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con

el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los

requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas

para las dependencias y entidades de la administracion Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido

del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que

sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman j//@
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos ¥
materia del presente contrato.

Calle \_JLJLl' Z "\J 4, Col. Centro Pir
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023/007
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LOMA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARQ.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GAME8609273C2 y que su domicilio para todos los efecto
legales es el ubicado en CARRETERA JALPAN - RIO VERDE K.M. 7.2, COLONIA EL LINDERO, MUNICIPI ALP
DE SERRA, ESTADO DE QUERETARO, CODIGO POSTAL 76342.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra denominada AMPLIACION D
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA) EN BARRIO LA LOMA, EN AGUA
AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de AGUA AMARGA, Municipio de Pinal
de Amoles, Qro., y este Ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de
igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

3

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $349,890.50 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION
. . : . ol™®

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excedade ¥

48 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 y concluiran a

mas tardar el dia 30 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.
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CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra objeto
presente contrato, designara como responsable de obra al ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ, adscrito
la Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungird como supervisor de la obra mencionada en la clausul
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. EL
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado en el presente
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacion por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacion o suscribir
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la clausula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con I.V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $174,945.25 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para Q.
que EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e E}
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo

y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del
programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento

de contratacién que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detallaen la clausula de GARANTIAS, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los téerminos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién |l de la Ley de Obra
publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54~ }//77
Eraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de i
dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccion de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algun error u omisién en la misma, sera devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo 3ntegior,
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se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

La amortizacién del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de kQs
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dichd
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacidn final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacidn del anticipo en los casos de rescisién o terminacién anticipada del contrato, el saldo pg
amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de |a fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacién anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hard
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Gltimo, los gastos y costos financieros y judiciales que se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente Ia obra basandose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de gjecucién, tendra hasta 6 dias naturales para la elaboracion y
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacion tendra 15 dias para la revision, conciliacion o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayora 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal

debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20y 24 fraccion XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervision y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Nelold
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concepto de: “Supervision y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberan ser ajustados en
estimacién subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguient
estimacion, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturale
contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos de
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendra a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por una
institucién afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estard a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en |a clausula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcion
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por Z:S
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar

EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, II, Y IV de la Ley

de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste acepta [I’)')
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la poliza correspondiente, Q(\
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debera realizarse previo a la liquidacigp de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habré de garantizar hasta por 12 (docg}ims
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contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de |3
realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucity. Se
precisa que el pago de la estimacién finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la entrega de es{g
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dichg
pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta clausula, si la presentacion de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacion por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen un
aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucion correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacion solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable
a EL CONTRATISTA, en caso de que |a peticidn sea justificada EL CONTRATANTE autorizara el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los \
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones. Q/

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obraip
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Es
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATA TE
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obray sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original ELCONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido por escrito a ELCONTRATISTA. Las modificaciones se considerardn incorporadas
al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos
incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningtn motivo procedera con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en
el catadlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente -
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectéen de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en Cuyo caso, s€ hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

aLp.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contratoy
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de fializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su ca
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existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
integridad fisica 0 que pueda causar algun dafio.

EL CONTRATISTA ademis debera evitar el blogqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO 3

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la ﬂ\\
suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido, la formalizacion se realizard mediante acta W{'
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de |a Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro.
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Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un conve
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacion de los trabajos, sin modifi
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de la Ley de Obra Publica
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interé
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad
emitida por la Secretarfa de |a Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ELCONTRATISTA podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los guince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticidn de este Ultimo.

N

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacion de los
trabajos.

e

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. )Q//’/’%

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundanjentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la gara
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otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescision administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obray EL CONTRATISTA estard obligado
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

3

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacion por
escrito de EL CONTRATANTE si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o N
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando EL X/
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante EL CONTRATANTE.
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1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o gra
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos co
30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn materia del
futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
gue no ha celebrado con anterioridad otra cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, deber
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

2. Contar con aprobacidn previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o de la cesion
de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucion de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

QLr-

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

p p & l//z)

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén
las siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:
a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA
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b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion
c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta d

amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATIST
d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial e
contrato cuando, una vez notificada la cesion de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos d
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendrd un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fechade la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confide ncialidad toda la informacion a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de Ia ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debio realizarse, EL CONTRATANTE procedera a: i i//z)

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucion de la
obra.

. En caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA, no se ejecute laobra de conformidad con el
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de ejecucion establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicara una retencion econd
la estimacidn que se encuentre en proceso en |a fecha que se haya determinado el atraso, misma qu E
CONTRATISTA podra recuperar en las proximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialad
en los programas de ejecucion. La aplicacion de esta retencion tendra el caracter de definitiva si a la fech
pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion serd de
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse d
acuerdo al programa de ejecucion establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicard para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutaday el importe de la obra gue debio realizar.

Estas penas en ningun caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,
|a fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente: /b_

A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacion de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacion.

B) EL CONTRATANTE verificarad que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacion mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso
anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA deberé reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de ﬂ”’?
construccién actualizados, las normas Y especificaciones aplicables en su gjecucion y los manuales e 0
instructivos de operacién, conservaciony mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

/ Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, EL CONTRATISTA queda obligado a respond
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defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inob
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabili
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazo
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando esto
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de E
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que serdn efectuados por ELCONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicién,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacion o reposicion que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE daréa por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, dejando
Gnicamente subsistentes las acciones gue deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion .
alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

Uvg

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION Q( \

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del fuero comun en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supdesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas espegifi




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLIC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.007
Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA) EN BARRIQ LA
LOMA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

GRIAMIENTO pE
5
: 0wy 30 1YNId

4

de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucion de los trabajos y que no implique
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta spa
debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA
EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitdcora de obra en la que se registrard el cumplimiento
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacion respecto al desarroll
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi com
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta |
conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emision de pago serd el 28 DE ENERO DE 2024.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 (DIEZ DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTITRES). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas utiles. o
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EL CONTRATANTE

Airilo LEAL PLazA

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

Y AN— o

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA DEL MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.007

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA) EN BARRIO LA
LOMA, EN AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

EL CONTRATISTA

C. ES
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.007,
EEECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, LAS CUALES NO SERAN

VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.




