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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ

4411179361

AARJ830409F24

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

TELEFONO

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

76500

VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARQ, CODIGO POSTAL

00028

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

CONTRATO

$343,698.36

ADJUDICACION DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/020

MPA,DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020

$54,991,74
LV.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
§398,690.10 43 DE OCTUBRE DE 2023
MONTQ TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
50.00% §171,849.18 $27,495.87 $199,345.05
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL . . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTQO SIN LV.A. DEL ANTICIPO: LV.A. DEL ANTICIPO; ANTICIPO):
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $400,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FAISMUN 2023)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
020 0731/2023
N° DE OBRA N* OFICIO DE APROBACION

s

$39,869.01

$39,869.01

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

16 DE OCTUBRE DE 2023

75 DIAS NATURALES

29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:

_PLAZO.DE FJECUCION:

FECHA DE TERMINO

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARQ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA MORIFA
PINAL DE AMOLES, QUERETARQ

IIl. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Registro C
del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA NO. 1, LIBRO NO. 1, ACTA NO. 9 de fecha 09 DE ABRIL D
1983, ante la fe de LIC. MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES, la cual acredita la personalidad con que osten
mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrdn de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 00028 y que dentro de la
clasificacion correspondiente de dicho padrdn tiene las siguientes especialidades: 203 AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO, 401 VIALIDADES, 402 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES,
404 ALUMBRADO PUBLICO, 405 TENDIDO DE LINEA Y REDES DE CONDUCCION ELEC. AEREAS Y SUBTERRANEAS,
408 AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, 705 EDIFICACI.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
economicas para cumplir debidamente con la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones /

3

ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que e
ningln caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucidn de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracion Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Reglstro Federal de Contribuyentes es AARIJ830409F24 y que su domicilio para todos [os efec/
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA MO,
PINAL DE AMOLES, QUER

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, |a realizacién de la obra denominada AMPLIACION DA
ENERGIA ELECTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de|LA
MORITA, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este Ultimo se obliga a realizarla hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 6 de EL
CONTRATISTA, apegdndose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar dond
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de |a calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indigue EL CONTRATANTE vy, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $398,690.10 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN 2023)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION
EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de

75 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 16 DE OCTUBRE DE 2023 y concluirdn a mas
tardar el dia 29 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucidn pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

w0 gl i -l == =5 =t
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA MORJTA,
PINAL DE AMOLES, QUERETAR®.

PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, lasacultade
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Quer
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado en el pre
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacidn por escrito
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o suscribi
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicién de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habrin de llevarse a cabo los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en |a cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con .V A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $199,345.05 (CIENTO
NOVENTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que
EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o producciéon de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo
y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del
programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento
de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que deberd realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccidn Il de la Ley de Obra
Puablica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Ill de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia deberd ser validada y autorizada por el personal de la Direccidn de Obras Publicas y en caso de
encontrarse algun error u omisién en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

La amortizacion del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotadoﬂchﬁ
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistir4 hasta que esto haya ocurrido, er#él o de
la estimacion final deberd amortizarse el total faltante del anticipo. ’

Calle Judrez No. 4, Col. Cen
Tels.: 441 28




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020

Obra: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA MORITA,
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Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, ePsaldo
amortizar se reintegrard a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a'pg
de la fecha es que se haya comunicado la rescisidn o terminacién anticipada del contrato. Para el caso de g
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hk
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este tltimo, los gastos y costos financieros y judiciales que

ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo
establecido en el articulo 59 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucion, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracion y
presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacion tendra 15 dias para la revision, conciliacién o
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las caracteristicas de las estimaciones, asf como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA. 'D_t.

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en gue hayan é
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccidn XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacion y obras pulblicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por VV]
concepto de: “Supervisién y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacidn por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los térmip del
articulo 65 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido s dtent as
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P‘ l MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
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AME‘\? ERE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
\‘-Z'ééﬂ*a-” MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023 020
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PINAL DE AMOLES, QUERETAR
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de\os
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantias
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA vy solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondient

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para e
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por una
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estard a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observarad lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcién
alguna hasta la amortizacién total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, II, 1l Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste acepta é
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la pdliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberé realizarse previo a la liquidacion de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucién. Se
precisa que el pago de la estimacion finiquito que se sefiala se encontraréd supeditado a la entrega de esta }’)9
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho l

pago.
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NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado,
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisiony ajuste de los costos que integra
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deber:
constar por escrito mediante la suscripcidn del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos
63, 64 fraccion | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacién solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en |a realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que |a bitacora de obra que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formard parte integral del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos vy la bitdcora de lo Qt.
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones. é

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de \lm
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podréan ser pagados por parte de EL CONTRATANTE Q{
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en V
volimenes y conceptos no con5|derados n‘nualmente debiendo EL CONTRATISTA presentar el presup esto
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el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcidn sobre el monto del convenio adhigi

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningln motivo procedera con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitécora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos gue se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacidon de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectten de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la EB
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y

de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatdén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafo.

EL CONTRATISTA ademads deberd evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que /;7/
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucidn de los trabajos que son regulados por este contrato.
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contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requ
la previa aprobacion expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de Ids
disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATIST
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a
mads tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término,

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante ac
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto pérrafo de la Ley de Obra )

Publica del Estado de Querétaro. é

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Gnicamente se suscribird un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio o terminacidn de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés f}\
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de ‘
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la—
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competen

sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA po
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitar
a EL CONTRATANTE, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a |
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA obtenga de |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacidn a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidn de este dltimo.

<

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procedera a tomar posesién de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL
CONTRATISTA a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacidn de los
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para E
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a [o Q.
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y é
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demds cargos que
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisidn administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga, /47
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) o) 1
dias hdbiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de EL . X/
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucién
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. :
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATAN
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacio
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estara obligad
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimient
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucidn correspondiente.,

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacion de la obra en mencion,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizaciéon por
escrito de EL CONTRATANTE si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando E

CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto ‘C‘.(.
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la dbra }
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dar aviso previo, expresoy por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 {treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn materia del
futuro gravamen o cesién. En este aviso deberé declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a £ 1//?7
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

2. Contar con aprobacidn previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del pu
anterior.
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facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fec
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualqu
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que que
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto debera hacers
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que qued
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La notificacion o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran 7
las siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA é

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el Z//é
contrato cuando, una vez notificada la cesidn de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de

crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracidn judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
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DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con e
articulo 36 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a |a fecha de Ia
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar
por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara periddicamente el
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que lo
que debid realizarse, ELCONTRATANTE procederd a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su #

programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucion de
obra. '

2. Encaso de que por causa imputable a ELCONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo .
de ejecucion establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicard una retencion econdmica en Q.
la estimacidon que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL é
CONTRATISTA podra recuperar en las proximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los programas de ejecucion. La aplicacidén de esta retencidn tendra el caracter de definitiva si a la fecha
pactada para la terminacidn de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencion sera del
2% sobre |a diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucidn establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicaré para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar.

Estas penas en ningun caso podrdn ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimie
cuyo caso y llegando a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no seRaya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

A) EL CONTRATISTA comunicara por escrito a ELCONTRATANTE la terminacion de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificard que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso
anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debera reintegrar el inmueble proporcionado, los planos de
construccién actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcidn formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de lg&
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia y Q.
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad é
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la ejecucidn de los trabajos, cuando estos

no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos /47
adicionales que resulten necesarios, mismos que serdn efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tengaderecho 1/

a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicion,
Si ELCONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacidn o reposicidn que se trate con cargo a EL CONTRATISTA vy sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacidn.
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en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algu
VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO
EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS

PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos,

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dard por terminado el contrato, dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y EL
CONTRATANTE l|a celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del fuero comn en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos //
de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucion de los trabajos y que no implique en modo/ 4
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecerd la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta
debidamente sustentada en la bitdcora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA ' é
EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevard una bitdcora de obra en la que se registrara el cumplimiento

de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarrollo

de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la
conclusion, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formard parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seré a partir de Ia fecha de su firma y hasta el momento en_que EL
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LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato, a t
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisit
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativa
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 13 DE OCTUBRE DE 2023 (TRECE DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTITRES). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas Utiles.
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EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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M. en A, J. MARIA GU UPE RAMIREZ PLAZA C. JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ

PR NTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DE PWNAL DE AMOLES, QUERETARO

Aipito LELL PLAZA

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

=

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

P A AL — :

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO..
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARQ

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023. 020,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS

SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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