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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA |

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 442332751

ACO120312AHS8

TELEFONO

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRANDA, EL MARQUES, QUERETARO. CODIGO POSTAL

000049

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

CONTRATO

$860,855.44

ADJUDICACION DIRECTA

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

$137,736.87 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07
1.V.A. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$998,592.31 03 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
50.00% $430,427.72 $68,868.44 $299,577.69
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL - ] MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
ety sy MONTO SIN 1.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: e,
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $1,000,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
037 33212022
N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION

$99,859.23

$99,859.23

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

07 DE NOVIEMBRE DE 2022 45 DIAS NATURALES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO
(/ e
/ Ao )

ING RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

C. ANG LA FLOR SALDARNA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

pY UNTAMENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.037.07, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL PLAZA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR LA
OTRA LA PERSONA MORAL AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. ANGF
DE LA FLOR SALDANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA
CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE
VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un 6rgano de gobierno libre y auténomo,
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Queré o,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccion | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones
aplicables. \

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccién VIll de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesion Ordinaria, en el punto nimero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal

Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las
funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 3
FEDERAL (FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 332/2022 y es otorgado a el contratista §
mediante el procedimiento ndmero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07, mismo que se adhiere al

presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos,

cientificos, administrativos y econémicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.

n
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efecto (\\\
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300. \14
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

® s MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07
4 é‘ Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA

pY UNTAMENTO

COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a la legislacion mexicana y debidamente
registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y del comercio segtn escritura No. 22,354 de fecha 12 DE
MARZO DE 2012, pasada ante la fe del LIC. JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ, Notario Publico adscrito a la Notari
Publica No. 32 de QUERETARO y que esta debidamente representada por el C. ANGEL DE LA FLOR SALDARN
en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO O REPRESENTANTE LEGAL, el cual acredita la personalidad.con que
ostenta mediante testimonio de la escritura constitutiva antes mencionada, dedicada preponderantemente/al
giro de DISENO Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE INMUEBLES, CASAS HABITACION, EDIFICIOS, NAVES
INDUSTRIALES, Y TODO LO ELACIONADO CON LA EDIFCIACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLIC
PROVADA.

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarréllo
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 000049 y que dentro d
clasificacion correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 401 VIALIDADES,
ELECTRIFICACIONES Y 701 EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
economicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.
5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacion por incumplimiento de contrato
0 para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

P.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa con

el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademads conoce y acepta el contenido y los o/
requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de |la administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido
del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las deméas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ACO120312AH8 ¥ que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRA L MARQUES,
QUERETARO. CODIGO POSTAL.
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COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

Y UNTAMENTO

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacién de la obra denominada AMPLIACION D
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO./ a
ejecutarse en la localidad de EL ARPA, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este dltimo se obliga

construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproduc
como parte integral de esta cldusula.

Para dicha obra, EL CONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contfa
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulg
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristica
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccion, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $998,592.31 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

as
FEDERAL (FISMDF 2022) E’j
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION
EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
45 DIAS NATURALES, el cual dard inicio con los trabajos con fecha 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 y concluiran a

mas tardar el dia 21 DE DICIEMBRE DE 2022, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.
CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, designard como responsable de obra al ING. EDUARDO RESEND RAMIREZ, adscrito
Direccion de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supewisoy mencionada en la cldus
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

IS UNTAMENTO

PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. EL
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado en el presente
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacién por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o suscribir
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habran de Ilevamo 0s
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio ya
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesaria

para poder ejecutar los trabajos.
SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgard a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% (Treinta por ciento) del importe
total del presente contrato con i.v.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $299,577.69 (DOSCIENTDS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE), IVA INCLUIDO. Esto para que EL CONTRATISTA, para
inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e instalaciones especiales y a fin de
dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo y forma. Queda establecido que
el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedimiento de contratacién gue motiva la firma del
presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estard a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia deberd ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Pdblicas y en caso de
encontrarse alglin error u omisién en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

QL

La amortizacion del anticipo se realizard de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién o terminacién W a del contrato, el saldo

22
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SPIUNTAMENTO

Calle Benito Judrez No. 4, Col. Cenfro, Pinal de Amoles, Querétaro. C.P 76300

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir
de la fecha es que se haya comunicado la rescision o terminacion anticipada del contrato. Para el caso de que
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hara
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Ultimo, los gastos y costas financieros y judiciales que se
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacidn tendrd 15 dias para la revisién, conciliacid
autorizacion, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autoriza
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

das

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de ELCONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fisca
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado Q.
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccion XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le é
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacion y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por

concepto de: “Supervision y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberan ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, debera ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendrd a las /‘
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a re

mo aceptacion de
r por los trabajos faltan

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
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Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

pYUNTAMIENTO

o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondientes.

OCTAVA. GARANTIAS

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por
institucion afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estar
lo siguiente:

ja

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo
otorgado la cual observara lo estipulado en la clausula sexta del presente contrato y subsistira sin excepc|d
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que deberd realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones L IL Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste acepta
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la péliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que debers realizarse previo a la liquidacién de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacién de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion. Se
precisa que el pago de la estimacidn finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la entrega de esta
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procederd con dicho

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacion por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a ELCONTRATANTE por cualquier retraso gue esto ocasione.

L

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el pr

AV
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pY UNTAMIENTO

aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran

Dicha situacién solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al prog
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imp

de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.
Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la m3
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso seréd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estara
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION
Por razones fundadas y explicitas, se podrad modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y

debidamente asentados en la bitacora. &
EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los

2
e/
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorgada para
)

el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.
DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
fa de este contrato,
Siderardnincorpora
. Tratdndose de traba

original ELCONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa mat
mediante comunicado dirigido por escrito a ELCONTRATISTA. Las modificaciones se c
al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas

e oot e d A e S e AL o
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incluidos en el catalogo de conceptos inicial, no implicard modificaciones a los precios y tiempo originalmente
pactados.

EL CONTRATISTA por ningun motivo procedera con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados ¢
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orde
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademas EL CONTRATISTA deber3 llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

EL CONTRATISTA ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

a.
-
EL CONTRATISTA se manifiesta como unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a T/
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.
lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este

contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacidn expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y Unico responsable del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de

e e S e e e e o 402
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en contra de EL CONTRATANTE en relacion con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE,
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrary
a EL CONTRATANTE en igual término. ‘

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquie
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este po
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivargn.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto pérrafo de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribird un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad

emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no -
sea posible determinar la temporalidad de la suspension. Ej
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ELCONTRATISTA podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la

presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacidn a la solicitud de EL CONTRATIST.
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

era a tomar posesién
espectivas, y en su ca

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE proc
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instal
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procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizaci
trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamgent
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de |la Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato sin responsabilidad para|
CONTRATANTE, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a“lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demas cargos que \
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescision administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacion, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de EL o
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacién dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién ~
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. o

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y ELCONTRATISTA estara obligado

/'

a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, EL CONTRATANTE
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no resciadir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS
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subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el Ginico responsable de la ejecucion de |3
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguieptes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a ELCONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn materia del
futuro gravamen o cesidn. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesidon o gravamen anterior, debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

2. Contar con aprobacion previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesion
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las )
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de é
cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que qued
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que s
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

5. La natificacién o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la e¢lebracion gel
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contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asum
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor o
estipulado en el presente contrato.

las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:
a. Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA
b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién
¢. Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.
d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

.

EL CONTRATANTE tendrad la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin \|
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra- 1
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de

garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o

preferencia sobre dicho crédito.

P

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el =
articulo 36 fraccion Iy Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacion Gubernamental del Estado é

de Querétaro, EL CONTRATISTA tendra un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacidn,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd como negado lo anterior.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso
en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar

por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdn medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se est3 ejecutandode
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE compar periédicament
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avanc obras es menor qu
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que debid realizarse, EL CONTRATANTE procederd a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad co

obra.

pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El cdlculo de la retencidn serd\de
2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse\d
acuerdo al programa de ejecucién establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.

Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacidn de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de |a fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.
VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
La recepcidn de los trabajos se hard de conformidad a lo siguiente:

A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias-naturales,
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso

anterior y levantara el acta correspondiente.

CLp.
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C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA deber reintegrar el inmueble proporcionado, los planog/de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manualés e
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, EL CONTRATISTA queda obligado a re
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobse
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabili
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
garantia estipulados.

d

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA ser4 el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando est
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de E
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los trahajo
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por ELCONTRATISTA, sin que tenga der }j
a retribucion adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar\la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicion,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

UTorT

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcién de los tra bajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE darj por terminado el contrato, dejando
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente reclamacién
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y EL
CONTRATANTE la celebraré de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

33k S e A e e e
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO

pY UNTARENTO

pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos/ |
de carécter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no implique en mod
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecerd la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuan
debidamente sustentada en la bitacora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA
EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitdcora de obra enla que se registrara el cumplimient
de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarroll
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi com
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta |
conclusion, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designados por las partes
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL
CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL

CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el 24 DE ENERO DE 2023.
LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (TRES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS). El presente consta de 16 (Dieciséis) hojas Utiles.

3k Sttt St Ao N e
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Y UNTAMIENTO
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EL CONTRATANTE

Qutsto bea

C. CIRILO LEAL PLA

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

AN mn s

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07

Obra: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA
COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DEL CONTRATISTA

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN

VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18
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CARATULA DE CONTRATO MODIFICATORIO
TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES,

QUERETARO.
CONTRATISTA
AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. ACO120312AHB
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRANDA, EL MARQUES, QUERETARO. CODIGO POSTAL 000049
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
CONTRATO
$860,855.44 MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07
INLV.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FISMDF
MONTO, REL CONTRATCL SNV A7 i 2022.AD.2022.037.07.01
$137,736.87 MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07
IVA. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO MODIFICATORIO:
$998,592.31 15 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONVENIO:
ANTICIPO
50.00% $430,427.72 $68,868.44 $299,577.69
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL " ; MONTO TOTAL DEL ANTICIPO{GARANTIA DE
il MONTO SIN LV.A. DEL ANTICIPO: LV.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO):
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL #1.000,000.00 ww .00
DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
037 332/2022
N° DE OBRA N°® OFICIOS DE APROBACION
GARANTIAS
$113,002.61 $113,002.61
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
07 DE NOVIEMBRE DE 2022 45 DIAS NATURALES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO

01. CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO

MONTO MODIFICADO

$974,160.47

$155,865.68

$1,130,026.14

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.:

IVA. DEL CONTRATO :

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO MODIFICADO

07 DE NOVIEMBRE DE 2022

55 DIAS NATURALES

31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

LN

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.

ﬂfao

PHAT =
T PiiNA o
ZRAMLLT T

=

C. ANGEL DE LA FLOR SALDARA

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA




Pinal CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
de 2022.AD.2022.037.07.01

AMO:1 | = s Localidad: EL ARP.
éé‘ CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMD

Somog- 2022.AD.2022.037.0
CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISMD

2022.AD.2022.037.07.0

T

CONTRATO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y PO
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO LEAL , EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA RESPECTIVAM JE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y POR LA OTRA LA PERSONA M
AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ANGEL DE LA FLOR SALDARA,
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l. Declara EL CONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un organo de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Querétaroy el articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13

del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto ndmero Il del \!
orden del dia, mediante el cual se autoriza a la Lic. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente Municipal )

Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de las funciones
municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustdndose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECT A, conforme a lo establecido
en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los recursos para
el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF 2022), de acuerdo al OFICIOS DE AUTORIZACION No. 332/2022 y es otorgado a el contratista mediante
el procedimiento nimero MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07, mismo que se adhiere al presente, como
si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos, cientificos,
administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacién. bk

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efe
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.
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@
Plnal CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
de 2022.AD.2022.037.07.01

AMQ :s Localidad: EL ARPA
5.-;15. CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMDF

Somoe- 2022.AD.2022.03
CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISMDE

2022.AD.2022.037.0

JUAN CARLOS MURNOZ ORTIZ, la cual acredita la personalidad con que ostenta mediante testimonio“de |5
escritura publica antes mencionada.

2. Quese encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Direccién de Obras Piblicas
del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, con ndmero 000049 y que dentro de la clasificacién
correspondiente de dicho padron tiene las siguientes especialidades: 401 VIALIDADES, 402 ELECTRIFICACIONES
Y 701 EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con
el presupuesto y demds documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracién Piblica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del
catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ACO120312AHS8 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en AVENIDA MONTE MIRANDA NUMERO 17, COLONIA MIRANDA, EL MARQUES,
QUERETARO. CODIGO POSTAL.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:

Tels.: 441 292 50 30, 441 292 53 30, 441 292 50 18 Y/
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1.1. En fecha TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, se celebrd el contrato de Obra Pu
Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el nimero MPA.DOP.FISMDF 2022.AD.2022.037.07,
a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA No. MPA/DOP/FISMDF 2022/AD/2022/037/07 Celebrado
entre el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y AXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. a través del cua

4 \’ﬁ

Pmal de

= @ s
#N«‘ %-ws'/

CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISM

CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF

2022.AD.2022.037.07.01
Localidad: EL ARPA

CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMDF

ANTECEDENTES

Municipio confirié a la empresa sefialada, la obra:

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

.2.- Que el plazo original, y que se conserva, es de 45 DIAS NATURALES desde el 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 hasta
el 21 DE DICIEMBRE DE 2022, y el monto contratado es $998,592.31 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.

2022.AD.2022.037.

2022.AD.2022.037.07.

.3.- Que dentro del catdlogo de conceptos de la partida de obra AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,

PARA LA COMUNIDAD DE EL ARPA, PINAL DE AMOLES,

QUERETARO.,

estdn los conceptos:

22

CONDUCCION 2"

$680,337.76

THID318

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40, ASTM A53 NMX-
B-177, PARED DE 0.154", A-53, GRADO B, 162
KG/CM2. ROSCADO. MCA. HYLSA O TUNA,
INCLUYE: COPLE CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, AS{ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES
DE ESTIBA Y TOCO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

946.63

R

-
\\.

$668.94 $633,238.67 v

IHID304

INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO
GALVANIZADO 2" CEDULA 40. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOQS Y
MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

946.63

$48.46 $45,873.69

THID320

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO CLASE 150,
PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS
Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

Pza

4.00

$306.35 $1,225.40 ; ?\

Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, SE DETERMINO LA AMPLIACION DE LA META EN LOS

CONCEPTOS ANTES DESCRITOS, AMPLIANDO EL VOLUMEN DE OBRA HASTA 1,103.91 METROS PARA LOS
CONCEPTOS CON CLAVE [HID318, IHID304 Y 6 PIEZAS PARA EL CONCEPTO CON CLAVE IHID320 , CON LO QUE EL

MONTO SE INCREMENTA A:

N
Q&

L 22 [ CONDUCCION 2"

\'R-#"»-##‘\-%W“‘\
R R R KX
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l CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
de 2022,AD.2022.037.07.01

A Q I:S Localidad: EL ARPA
é é‘ CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FIS
SoMog- 2022.AD.2022.037.
CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FIS|

2022.AD.2022.037.0
SUMINISTRO DE TUBER{A HIDRAULICA DE FIERRO
GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40, ASTM A53 NMX-
B-177, PARED DE 0.154", A-53, GRADO B, 162
KG/CM2. ROSCADO. MCA. HYLSA O TUN.
[HID318 INCLUYE: COPLE CIFUNSA, FLETE AL ,_UA(} AR DE M 1,103.91 $668.94 $738,318:
LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS LOCALES
DE ESTIBA Y TOCO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO
GALVANIZADO 2" CEDULA 40. INCLUYE: MANO DE
HID304 | OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y M 1,103.91 $48.46 $53,486.00
MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO CLASE 150,
PUESTA EN OBRA, INCLUYE: PERMATEX,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS
Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

IHID320 Pza 6.00 $306.35 $1,838.10

SE TIENE QUE EN CONSIDERACION QUE:

* REPRESENTA UN INCREMENTO EN EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO DEL 13.16% (TRECE /
PUNTO DIECISEIS PORCIENTO)

CONSERVA EL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO,

NO INCREMENTA MAS DEL 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL,
UTILIZA CONCEPTOS DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL

SE SOLICITO Y AUTORIZO LA AMPLIACION DEL RECURSO (SE ANEXA AL PRESENTE COMPROBANTE)

SE OTORGO GARANTIA AMPLIADA POR EL NUEVO MONTO (SE ANEXA COMPROBANTE)

ES ENTONCES QUE EN TANTO QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTREN VIGENTES Y EN )
EJECUCION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEA EL CASO DE QUE POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA, «/\
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES RESULTE NECESARIA LA MODIFICACION O LA \
AMPLIACION EN EL ALCANCE ORIGINALMENTE CONTRATADO, LA CONTRATANTE PODRA AUTORIZAR, BAJO SU ~ N\™
RESPONSABILIDAD, AS/ COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE ™ \/

QUERETARO, LO ANTERIOR NOTIFICADO Y AUTORIZADO MEDIANTE SESION DE CABILDO Y MODIFICACION DEL ’

PROGRAMA DE OBRA ANUAL DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Y SUSCRITO EN EL PRESENTE POR LOS Q
FIRMANTES.

.4 se solicito modificacién presupuestal en sesion de cabildo de fecha: 02 de Septiembre de 2022 y publicado
en Sombra de Arteaga en fecha: 07 de Octubre de 2022, por lo que la presente modificacién tendria suficiencia
presupuestal, conservando el fondo presupuestal de origen que es el FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF
2022), POR LO QUE SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL:

CLAUSULAS

3 R e ek
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PRIMERA.- Se madifica el volumen de trabajo de los conceptos:

Plnal de CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.037.07.01

s Localidad: EL ARPA

é ﬁ CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMRF
2022.AD.2022.03

CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FIS

2022.AD.2022.037.0

CLAVE: IHID318
CONCEPTO: SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CEDULA 40, ASTM A5
B-177, PARED DE 0.154", A-53, GRADO B, 162 KG/CM2. ROSCADO. MCA. HYLSA O TUNA, INCLUYE: C
CIFUNSA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA Y TOCO LO NECESAR
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

CONTRATADO: CONTRATO MODIFICATORIO:

UNIDAD DE MEDIDA: m UNIDAD DE MEDIDA: m

CANTIDAD: 946.63 CANTIDAD: 1,103.91

PRECIO UNITARIO: $668.94 PRECIO UNITARIO: $668.94

IMPORTE: $633,238.67 IMPORTE: $738,318.69
CLAVE: IHID304

CONCEPTO: INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" CEDULA 40. INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

CONTRATADO: CONTRATO MODIFICATORIO:

UNIDAD DE MEDIDA: m UNIDAD DE MEDIDA: m

CANTIDAD: 946.63 CANTIDAD: 1,103.91

PRECIO UNITARIO: $48.46 PRECIO UNITARIO: $48.46

IMPORTE: $45,873.69 IMPORTE: $53,486.00
CLAVE: IHID320

CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANIZADA DE 2" DE DIAMETRO CLASE 150, PUESTA EN
OBRA, INCLUYE: PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T. 4 \
CONTRATADO: CONTRATO MODIFICATORIO:
UNIDAD DE MEDIDA: pza UNIDAD DE MEDIDA: pza o, .
CANTIDAD: 4 CANTIDAD: 6 \3
PRECIO UNITARIO: $306.35 PRECIO UNITARIO: $306.35 i
IMPORTE: $1,225.40 IMPORTE: $1,838.10 \\y&;"
LY

Por lo que el monto total del presente contrato que era por la cantidad de $998,592.31 (NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y DOS PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO IVA,

Se modifica a: $1,130,026.14 (UN MILLON CIENTO TREINTA MIL VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.) INCLUYEND
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Plnal e CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.037.07.01

AMO Es Localidad: EL ARPA
e CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMDF

Somog % 2022.AD.2022.037.
CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISM

2022.AD.2022.037.07.

Financiado con recursos proveniente del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022)

LO ANTERIOR CONFORME A LO SOLICITADO POR SUPERVISOR Y “EL CONTRATISTA”

* PN+

SEGUNDA.- se modifica el plaio del contrato origen que era por: 45 DIAS NATURALES, del 07 DE NOVIEMBRE D
2022 al 21 DE DICIEMBRE DE 2022

SE MODIFICA A: 55 DIAS NATURALES, del 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022
A fin de poder ejecutar la obra, con el recurso incrementado

TERCERA.- SE MODIFICA EL PLAZO ADMINISTRATIVO DE CIERRE, AL 02 DE FEBRERO DE 2023.

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QU
INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO, EL CUAL OBRA EN 7 (SIETE) HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMA
AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO, POR TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. CONSTA DE SIETE HOJAS POR UN SOLO LADO.

T
R g T v
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@
Plnal CONTRATO MODIFICATORIO MPA.DOP.FISMDF
de 2022.AD.2022.037.07.01

AMG Fs Localidad: EL ARPA
é ' é‘ CONTRATO ORIGEN: MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.037.07

CONTRATO MODIFICATORIO: MPA.DOP.FISMDF
2022.AD.2022.037.07.01

POR EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
ARIA GUADALUPE REZ PLAZA C.A LA FLOR SALDANA
PRESIDE UNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
DE PI E AMOLES, QUERETARO

i (0 HEAL PIBIA

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES,
QUERETARO

A\ e
!?ENCARDO vus\; o%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL B
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES,
QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MPA.DOP.FI
2022.AD.2022.037.07.01, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION
CON LAS MISMAS, EL DA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS Q

ANTECEDEN.
% R RNt e R et e e Ak e K e
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