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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION), PINAL DE AMOLES,

QUERETARO.
CONTRATADO
MAELSOMAIK S.A. DE C.V. 4411011123 MAE230314EF7
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
DE LAS FUENTES #64, COL. BARRIO LA FUENTE, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO. CODIGC POSTAL 76650 000053

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERICR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTALY CI-UDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

CONTRATO

ADJUDICACION DIRECTA

$430,129.66

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.: MODALID.AD DE ADJUDICACION: MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059

$68,820.75 MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/059
NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
13 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE CONTRATACION:

LV.A. DEL CONTRATO :
$498,950.40
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

ANTIC!IPO

50.00% $215,064.83 34,410.37 $249,475.20

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL MONTO SIN 1.V.A. DEL ANTICIPO: |\/A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEIN.‘#;;I;I)I.’O(GARANTM DE

CONTRATOC:
FUENTE DE LOS RECT,RSOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARGACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO $500,000.00 $0.00 $0.00
FEDERAL (FAISMUN 2023)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL _ ESTATAL FEDERAL
058 0791/2023
N® DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
R R R D RS TG REAIN A S e R R R S R R
$49,895.04

$49,395.04 |
| CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

CUMPLIMIENTO

16 DE OCTUBRE DE 2023 75 DIAS NATURALTS 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: M FECHA DE TERMINO
A X
j2)2 RS N

L
—

ING. RICARDC VIEYRA BONILL(\

— ; 7
C. ELIAS EMETERIO MONDRAGON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
DE AMOLES, QUERETARO.
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: %[5 e CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

A 3 A =S MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059
NN d wm aé,;., Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION},
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MPA.DOP.FAIS
2023.AD.2023.059, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETA
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M. en A. J. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y EL C. CIRILO I
PLAZA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL D

OTRA LA PERSONA MORAL MAELSOMAIK S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. ELIAS EMETER
MONDRAGON GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA
CONDUCENTE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE
VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENTES-DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ELCONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un drgano de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el articulo 31
fraccion VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fecha 13
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto numero Il
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la M. en A. J. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, Presidente
Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de
las funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustandose a la normatividad aplicable.
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3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023), de acuerdo al OFICIO DE AUTORIZACION No. 0791/2023 y es otorgado a el
contratista mediante el procedimiento nimero MPA/DOP/FAISMUN 2023/AD/2023/059, mismo que se
adhiere al presente, como si fuese parte integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos
técnicos, cientificos, administrativos y econdmicos que formaron parte del procedimiento de contratacion. {\
N
~N

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300. B
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

~ MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059

Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION),
PINAL DE AMOLES, QUERETARQ.

Il. Declara EL CONTRATISTA

1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a la legislacién mexicana y debis
registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y del comercio segln escritura No. 458 de fecha

Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 000053 y que dentro de
clasificacidn correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: .

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucidn, por lo que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

R

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa con ES
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracion Pablica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido !
del catalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que 3
sirvieron para la adjudicacion del presente contratoy que debidamente firmados por ELCONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos
materia del presente contrato.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MAE230314EF7 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en DE LAS FUENTES #64, COL. BARRIO LA FUENTE, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO.
CODIGO POSTAL 76650. &(

B

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes:
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T T CallgtJusreziNo 4, Col. Centro
T

b o, Pingld
els.; 441 202 50 30, 44
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A B CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
AM\&;: ke _ MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059
Comos é& Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION),
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacidn de la obra denominada CONSTRUCCIOR
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION), PINA
AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la localidad de LA CIENEGA (LA CIENEGA DE SAN JUAN), Municipio
Pinal de Amoles, Qro., y este Gltimo se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para elig 1o
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaraciéon 6 de EL CONTRATISTA
apegandose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planosy especificaciong
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse log
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los que no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
legales vigentes en materia de construccién, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
ptblica e impacto ambiental.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es por la ca ntidad de $498,950.40 (CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN 2023)
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
75 DIAS NATURALES, el cual daré inicio con los trabajos con fecha 16 DE OCTUBRE DE 2023 y concluirdn a mas
tardar el dia 29 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, designara como responsable de obra al ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ, adscrito a Ia@
Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supervisor de la obra mencionada en la cldusula
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las fac;fugades
y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaros E

S
. . & "

Pinslde Amates [Quarétaro. ©.P. 76380
0, 441 282 53 30, 441 292 50 18
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059

Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION),
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucion del supervisor designado en el presen
contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando para ello la designacion por escrito ¢

nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacion o suscrib
contrato modificatorio.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

EL CONTRATANTE pone a disposicion de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habrén de llevarse a cabo Igs
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilio y
mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesaria
para poder ejecutar los trabajos.

SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

EL CONTRATANTE otorgaréd a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con iv.a. incluido, el cual asciende a la cantidad de $249,475.20
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.), IVA
INCLUIDO. Esto para que EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccion de materiales
y del equipo e instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente
contrato en tiempo y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente.

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detallaen la cldusula de GARANTIAS, entrega que deberé realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir dela
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 Fraccion Il de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54
Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
dicha garantia deberd ser validada y autorizada por el personal de la Direccion de Obras Publicas y en caso de
encontrarse alglin error u omisién en la misma, seré devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como l
entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregara el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

CLF-

La amortizacién del anticipo se realizara de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los
pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho
anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el pago de
la estimacion final debera amortizarse el total faltante del anticipo. /@QW i
Para la amortizacidn del anticipo en los casos de rescision o terminacién anticipada del contrato, el saldo por

amortizar se reintegrara a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados;‘ i




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No

MPA.DOP.FAISMUN 2023,AD.2023.059

Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REUNION),
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
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de la fecha es que se haya comunicado la rescisién o terminacién anticipada del contrato. Para el caso de qu
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se ha
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este Ultimo, los gastos y costas financieros y judiciales,que
ocasionen.

SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en la
estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a |
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracion y
presentacién de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la astimacion tendra 15 dias para la revision, conciliacion o
autorizacién, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las caracteristicas de las estimaciones, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion y tramite de
pago, seran proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagard en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan
sido validadas y autorizadas por la supervision de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fiscal
debidamente requisitado.

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le
retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervision y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
educacién y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por
concepto de: “Supervision y vigilancia”.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, debera ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacion por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del
articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atendrd a las
actualizaciones y recargos a que haya lugar

Las estimaciones vy la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptaciomde los
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes
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Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA CIENEGA (RUMBO A CASA DE REl:lNIC)N),
PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

o mal ejecutados a EL CONTRATISTA y solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de
hacerlo se entenderd como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondie

OCTAVA. GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) pa
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE y por 4
institucién afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estarg
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipg
otorgado la cual observard lo estipulado en la cldusula sexta del presente contrato y subsistira sin excepcion
alguna hasta la amortizacion total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que debera realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones |, II, 111 Y IV de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste acepta
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la poliza correspondiente,
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por -

ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deberd realizarse previo a la liquidacion de la
respectiva estimacion finiquito de los trabajos realizados, la cual habré de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcion de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de la
realizacion de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion. Se
precisa que el pago de la estimacion finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la entrega de esta
garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho

pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta cldusula, si la presentacion de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a cargo de EL
CONTRATANTE, el primero se obliga a reponer los documentos hasta que hayan sido satisfechas dichas
observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS

° MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Plnal e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

R ES CONTRATO DE OBRA PUBLICA No
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Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO
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Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente y que determinen
aumento o reduccidn en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado,
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que {gtegrp
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente dgbe
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada y se estara a lo dispuesto por los artich
63, 64 fraccion |y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha situacién solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al progra
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputab
a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticion sea justificada EL CONTRATANTE autorizard el ajuste de costo
de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dard lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

DECIMA. BITACORA

LAS PARTES acuerdan que la bitacora de obra que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de 9
Querétaro. Los montos excedentes por volumenes 0 conceptos no considerados en el catalogo original, de E))
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE
durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
debidamente asentados en la bitacora.

EL CONTRATANTE elaborara convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los \\
volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto 'i‘il_\}_“}‘%;‘
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y DN
autorizacion por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorgada para \\ 3
el cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del convenio adicional. = '\:'{.‘.}g:‘

DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original ELCONTRATANTE, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este co

% < 3 -3
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mediante comunicado dirigido por escrito a EL CONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorporaga
al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratandose de traba

incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalment
pactados.

EL CONTRATISTA por ninglin motivo procedera con la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados
el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del present
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectuen de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
a presentar en los trabajosy de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en Cuyo Caso, se har4 efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.

Ademéas EL CONTRATISTA deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadoresy de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contratoy
de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberé de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento gue ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algun dafo.

LP.

EL CONTRATISTA ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que s€ pudieran causar a *
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus derechos y \s\
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este \bj‘“

contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira \\
la previa aprobacidn expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.
DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES \\{q

EL CONTRATISTA, como empresario, patron y unico responsable del personal que ocupe con motivo de los

Calls JusrezNo 4. Gol. Cenwo, Pindfde rotes-Querétaro €. P=78300
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trabajos materia del presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de 13s
disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CQNTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo ¢
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATAN
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta alti
y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquie
momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. En caso de suspension del presente contrato, este podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido, la formalizacion se realizard mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, nicamente se suscribird un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucidn del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la

nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad .

emitida por la Secretaria de la Funcién Pblica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor seim posibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, siopta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacion a la solicitud de EL CONTRATISTA de':’ i

5
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plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este altimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procederd a tomar pos
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL CONTRATISTE
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL CONTRATISTA a d¢volve
a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivg
toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podrd en cualquier momento rescindir administrativamgnte
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de la Ley de Obra Publica del Estadade
Querétaro.

las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad para EL
CONTRATANTE, ademéds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme a lo
establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demds cargos que
procedan.

LAS PARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescision administrativa,
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias hébiles contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga,
en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de EL
CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucion
respectiva en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

3

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato, EL CONTRATANTE
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estard obligado
a devolver a ELCONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada \\m
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescision y antes de su conclusidn, EL CONTRﬁTANTE
podré a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un proce limientoe
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de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte s
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiend
cumplir para ello con los términos y condiciones gue se sefialan.

EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacion por
escrito de EL CONTRATANTE si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizacion previa no se requerira cuando EL
CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso EL CONTRATISTA seguird siendo el tinico responsable de la ejecucién de la obra
ante EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del
futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad,
que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesion o gravamen anterior, debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

3

2. Contar con aprobacién previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto
anterior.

3. Notificacién preferente a través de Corredor o Notario PUblico de la constitucion del gravamen o de la cesion
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

4. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pdblico, esto debera hacerse M
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que quede ,Q:\
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio deygue se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. _ :
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5.

La notificacion o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucion de un gravamen sobre derechos d
cobro, deberd ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebradog de
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas
contra-recibos materia del presente contrato.

6. Queda expresamente convenido y asi lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
estipulado en el presente contrato.

7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn

las siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

Créditos a favor de los trabajadores de EL CONTRATISTA

b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion

c. Créditos a favor de ELCONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.

d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.

o

EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesion de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podra rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesion de credito 0 de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
preferencia sobre dicho crédito.

3

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccidn | y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendrd un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacion,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendra como negado lo anterior.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso \@
en virtud del presente contrato y de Ia ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera vela X
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ninglin medio.
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DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATANTE tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutandQ
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara periddicamente
avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que
que debid realizarse, EL CONTRATANTE procederad a:

1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad con

programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucion de
obra.

2. Encaso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo
de ejecucidn establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicara una retencién econdmica en
la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
CONTRATISTA podrd recuperar en las proximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
en los programas de ejecucion. La aplicacién de esta retencion tendra el caracter de definitiva si a la fecha
pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién serd del
29% sobre la diferencia entre los trabajos reaimente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucion establecido.

3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar.

Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en E))
cuyo caso y llegando a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podré optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATISTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademas si da lugar a ello,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en la cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos se hard de conformidad a lo siguiente:

A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacion de los trabajos, dent

s S 5
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plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacion.

B) EL CONTRATANTE verificard que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias nat
contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inc
anterior y levantard el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega EL CONTRATISTA deberé reintegrar el inmueble proporcionado, los planos d
construcciéon actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucion y los manuales
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia y
negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacion o reposicion,
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podrd recomendar a un tercero
o hacer directamente la reparacion o reposicion que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.
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Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente,
anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE daré por terminado el contrato, dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como Ia garantia por vicios ocultos que se
contempla en el presente instrumento, por lo que no sera factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion O
alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. Q'J‘“}!
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CONTRATANTE la celebrara de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica g
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccion
competencia de los tribunales del fuero comin en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucion de los trabajos y que no implique en modo
alguno una audiencia de conciliacion, prevalecerd la opinion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando ésta sea
debidamente sustentada en la bitécora de la obra.

VIGESIMA TERCERA. BITACORA

EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitacora de obra enla que se registrara el cumplimiento
de derechosy obligaciones concertados por las partes que contenga al dia, la informacién respecto al desarrollo
de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta la
conclusién, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL

CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emision de pago serd el 27 DE ENERO DE 2024.

LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 13 DE OCTUBRE DE 2023 (TRECE DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTITRES). El presente consta de 16 (Dieciséis) hojas utiles.

e
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M. en A. J. MARIA ALUPE RAMIREZ PLAZA C.‘ ELIAS EMETERIO MONDRAGON GONZALEZ
SIDENTA MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

PINAL DE AMOLES, QUERETARO

AiRile LEA pPraz s

C. CIRILO LEAL PLAZA
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

@

= S e

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ
DIRECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ol Mo @

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO =

B ORES NDIZ RAMIREZ
20BRA DEL MUNICIPIO

DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.059,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARQ, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS
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