Pinal ..
AMOQLES
SCOMOT

[ CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN CARRETERA FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERETARO.

CONTRATADO
C. TEOFILO VEGA REYES 441228943 VERT850108620
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: TELEFONO CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
iPROLDNGACION SUECIA No. 7, EN JALPAN DE SERRA, QUERETARO. 76340 00004064
IDOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERICR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
CONTRATO
$258,528.97 ADJUDICACION DIRECTA
MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A: MODALIDAD DE ADJUDICACION: 00934.105
$41,364.64 MPA/DOP/FAFEF 2023/ADI2023/2023-00934/105
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO!
$299,893.61 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION
ANTICIPO
50.00% $129,264.49 $20,682.32 $149,946.81
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL Z MONTO TOTAL DEL ANTICIPO{GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN |.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPOY:
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS $0.00 $299,999.00 $0.00
(FAFEF 2023)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
105 2023GEQ01807
N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
$29,989.36 $29,989.36
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

23 DE NOVIEMBRE DE 2023 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION:

QA (/Lj 0o,

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

C. TEOALO GA REYES

REPRESENT. AL DEL CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUEREST, \
DIRECCION DE OBRAS PUB
CONTRATO DE OBRA PUBLICA |
MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-000334,
Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN
FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERETTARO.|\

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. Wns
2023.AD.2023.2023-00934.105, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PINAL DE AM LES,
QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M. en A. J. MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLAZA Y ELc
CIRILO LEAL PLAZA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDOR SINDICO MUNICIPAL D
HACIENDA RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATANTE, Y
POR LA OTRA LA PERSONA FISICA C. TEOFILO VEGA REYES REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISM©O, A '\
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, PARA LO CONDUCENTE EN CONJUINTO

SE LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LAS SIGUIENITES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: \ )

DECLARACIONES

I. Declara EL CONTRATANTE

1. Que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, es un organo de gobierno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 35 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Querétaro y el articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones
aplicables.

2. Que tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el a
fraccion Vil de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como el acuerdo de Cabildo de fa
del mes de octubre del afio 2021, asentado en el Acta de la primera Sesién Ordinaria, en el punto nimerg
del orden del dia, mediante el cual se autoriza a la M. en A. J. Maria Guadalupe Ramirez Plaza, President
Municipal Constitucional, a celebrar los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempefio de
las funciones municipales y la eficaz prestacién de los servicios, ajustédndose a la normatividad aplicable.

3. Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, conforme a lo
establecido en los articulos 30, y 31 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro. Y que el origen de los ¢L‘V L
recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato provienen del FONDO DE APORTACIONES

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2023), de acuerdo al OFICIO DE
AUTORIZACION No. 2023GEQD1807 y es otorgado a el contratista mediante el procedimiento niimero m
MPA/DOP/FAFEF 2023/AD/2023/2023-00934/105, mismo que se adhiere al presente, como si fuese parte

integral del mismo, asi como, todos y cada uno de los documentos técnicos, cientificos, administrativos y (1
econdémicos que formaron parte del procedimiento de contratacién.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MPA850101CZ3 y que su domicilio para todos lo
legales es el ubicado en CALLE JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO C.P. 76300.



MUMNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERE-TARO,
DIRECCION DE OBRAS Mum\
CONTRATO DE OBRA PUBLIECA
MPADOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-00934.105 | |
Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN CARRESTE \
FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUEREWARO. | |

\ { U ‘\\
Il. Declara EL CONTRATISTA R
i3
| |
1. Ser una PERSONA FiSICA, legalmente registrada de acuerdo a la legislacién mexicana y ante el Registro Civﬂ\_ \ a
del Estado de QUERETARO en el acta No. OFICIALIA 3, LIBRO 1, NUMERO DE ACTA 120 de fecha 08 DE ENERO | | |

DE 1985, ante la fe de LIC. JOSE LUIS MARTINEZ, la cual acredita la personalidad con que ostenta mediante
testimonio del acta de nacimiento antes mencionada. \

2. Que se encuentra debidamente inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Desarrollo | |
Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero 00004064 y que dentro de ‘ \
la clasificacién correspondiente de dicho padrén tiene las siguientes especialidades: 203 (AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO), 401 (VIALIDADES), 502 (INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA ARCOTECHOS,

TECHUMBRES, CUBIERTAS, SOPORTERIA, RACKS, PUENTES PEATONALES Y GRUAS VIAIERAS), 702
(CONSULTORIOS RURALES, CASA DE SALUD).

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2023

3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse; y que retne las condiciones técnicas y
econdmicas para cumplir debidamente con la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra materia de este
contrato en los términos aqui acordados.

5. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las cond
ambientales del mismo, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por 1o que en
ningun caso argumentar su desconocimiento servira para aducir justificacién por incumplimiento de contrato
o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

6. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa con
el presupuesto y demas documentos consignados en su propuesta, ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de |a administracién Publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra

Este programa es publico, ajeno o cualquier
parfido polifico. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el progroma”

(l

Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido CJ/Q ]
del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por EL CONTRATISTA, forman
parte integral del mismo, asi mismo, conocer las demés normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos \\h

&

d compelente

materia del presente contrato.

y ante a aulonda

: 7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es VERT850108620 y que su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en PROLONGACION SUECIA No. 7, EN JALPAN DE SERRA, QUERETARO. 76340
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MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-00934, 1
Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN CARRETER

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, convienen en sujetarse a las siguientes: \ i‘.
| 1
\. \

CLAUSULAS N\
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO \ \

PUEBLO MAGICO, EN CARRETERA FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERETARO. a ejecutarse en la, \
localidad de PINAL DE AMOLES, Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y este ultimo se obliga a realizarla hasta \
su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en \‘ ‘ \
la declaracion 6 de EL CONTRATISTA, apegandose de igual forma a los programas autorizados, presupuestos, “\.\
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integral de

esta clausula.

Para dicha obra, ELCONTRATISTA, se compromete en utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato
y en los documentos que forman parte integral del mismo, y en las especificaciones generales y particulares
que indique EL CONTRATANTE y, en aquellos materiales en los gue no se han especificado sus caracteristicas,
se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma
forma EL CONTRATISTA, se obliga para |la obra materia de este contrato a sujetarse a todos los ordenamientos
_legales vigentes en materia de construccién, seguridad, responsabilidades por dafios a terceros, uso de via
§ﬂblica e impacto ambiental.

[y

~SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

L5l

&l monto total del presente contrato es por la cantidad de $299,893.61 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
ZQCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.), Recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
-RPARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2023)

0se

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

-—

{_%L CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
30 DIAS NATURALES, el cual dara inicio con los trabajos con fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 y concluiran a (Q

0

mas tardar el dia 22 DE DICIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA. SUPERVISION DE LA OBRA

EL CONTRATANTE, manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucién de los trabajos de la obra objeto del
presente contrato, designarad como responsable de obra al ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ, adscrito a

la Direccién de Obras Publicas Municipales, quien fungira como supervisor de la obra mencionadaenla
PRIMERA, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las fa




MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERET
DIRECCION DE OBRAS PUB .
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No |
MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-009334. 105 |
Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN CARRE TERA |

FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERETARO. \l

v obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querdtaro . EL | '
CONTRATANTE, se reserva el derecho de realizar la sustitucién del su

contrato, de acuerdo a las necesidades que se le presenten, bastando pa

pervisor designado en el pré\ente | |

ra ello la designacién por escrito del
nuevo supervisor sin necesidad de dar previo aviso a EL CONTRATISTA de dicha modificacién o susc
contrato modificatorio.

J

ribir

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL SITIO Y AUTORIZACIONES

‘ A
EL CONTRATANTE pone a disposicién de EL CONTRATISTA, el inmueble donde habrén de llevarse a caba los!
trabajos de la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en el domicilia ya |

mencionado en la cldusula PRIMERA, asi como los documentos que contienen las autorizaciones necesa rias \
para poder ejecutar los trabajos.

A

\

ERADO RAMO 33
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SEXTA. OTORGAMIENTO DE ANTICIPO Y AMORTIZACION

[ar

EL CONTRATANTE otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta por ciento) del
importe total del presente contrato con I.V.A. incluido, el cual asciende a la cantidad de $149,946.81 (CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.), IVA INCLUIDO. Esto para que
EL CONTRATISTA, para inicio de los trabajos, para compra o produccién de materiales y del equipo e
instalaciones especiales y a fin de dar inicio con los trabajos de la obra objeto del presente contrato en tiempo
y forma. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante

programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA dentro del procedim
de contratacién que motiva la firma del presente.

"

1¢ progroma

nrohibido €l uso paro
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oartido peltico. Que

La entrega de dicho anticipo queda supeditada a la entrega del respectivo comprobante fiscal debidamente
requisitado y la respectiva garantia, la cual se detalla en la cldusula de GARANTIAS, entrega que deber4 realizar
: EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
f":_ firma del presente, en los términos y condiciones que establece el artfculo 55 Fraccién Il de la Ley de Obra
J Publica del Estado de Querétaro, estableciendo que, de no hacerlo, se estara a lo dispuesto en el articulo 54

=3 Fraccion |1l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de igual forma, se establece que la entrega de
“= dicha garantia debera ser validada y autorizada por el personal de la Direccién de Obras Publicas y en caso de

encontrarse algun error u omisién en la misma, serd devuelta a EL CONTRATISTA y no sera considerada como CJJ? '

entregada y validada hasta que se hayan corregido las observaciones realizadas, una vez ocurrido lo anterior,
se entregard el respectivo acuse a EL CONTRATISTA.

“Esle progroma €s poblico, ajeno 0 cwolquier
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La amortizacion del anticipo se realizard de manera proporcional al porcentaje del mismo y al monto de los

pagos de las estimaciones que se realicen, hasta agotarlo en su totalidad, en tanto no se haya agotado dicho (M

anticipo la garantia mencionada en el parrafo anterior subsistira hasta que esto haya ocurrido, en el

ago de
la estimacién final debera amortizarse el total faltante del anticipo.
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERESTARD
DIRECCION DE OBRAS PUB LLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLIGCA No

MPADOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-00934.105

Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN CARRES [\

FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUERE TARG. |

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién o terminacién anticipada del contrato, el

A
saldo por‘ |
amortizar se reintegrard a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a p@rtir |

de la fecha es que se haya comunicado la rescisién o terminacién anticipada del contrato. Para el ¢

asode que| | |
EL CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en los términos indicados, se hai*é| ' :
efectiva la garantia, corriendo por cuenta de este dltimo, los gastos y costos financieros y judiciales que se'| | |
ocasionen. )

[
|\
SEPTIMA. PAGO DE ESTIMACIONES

\
El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basindose en las |

estimaciones que EL CONTRATISTA presente en periodos no mayores a un mes de trabajo conforme a lo \
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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-3 retenga la cantidad equivalente a 25% del 2% “Supervisién y vigilancia” por concepto de: “impuesto para
<= educacién y obras publicas municipales” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. Y 2% por

EL CONTRATISTA posterior al mes de ejecucién, tendrd hasta 6 dias naturales para la elaboracién y

presentacion de las estimaciones en las oficinas de la Direccién de Obras Plblicas Municipales del
Ayuntamiento de Pinal De Amoles, Querétaro, en domicilio mencionado.

EL CONTRATANTE posterior a la entrega de la estimacién tendra 15 dias para la revisién, conciliacién o

autorizacién, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

~

Las caracteristicas de las estimaciones, as/ como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramj
pago, serdn proporcionadas por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE pagara en un plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de la fecha en que h

sido validadas y autorizadas por la supervisién de EL CONTRATANTE, previa entrega del comprobante fi
debidamente requisitado,

EL CONTRATISTA acepta que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y los articulos 20 y 24 fraccién XIX de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, se le

concepto de: “Supervisién y vigilancia”. d/P

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de EL CONTRATISTA, estos deberdn ser ajustados en la fD
estimacién subsecuente y en caso de que el pago realizado no pueda ser compensado en la siguiente Q

estimacién, deberd ser reintegrado por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la notificacién por escrito de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA y en los términos del

articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. al pasar el plazo establecido se atenc
actualizaciones y recargos a que haya lugar




lecidos en el programa
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MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERE TARO
DIRECCION DE OBRAS PUBRLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICSA No |

MPADOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-00934, 105 |

Obra: SENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN G TERA
FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUE ARO.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los N |
trabajos, ya que EL CONTRATANTE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltartes i 1
o mal ejecutados a EL CONTRATISTA v solicitar el reintegro respectivo por pago indebido o en exceso y de no
hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo todos los efectos legales correspondien tes.

OCTAVA. GARANTIAS 1A

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE las garantias necesarias (fianzas) para el \] ‘
debido cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de "\
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, emitidas a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE y por una

institucién afianzadora debidamente autorizada en los términos de las leyes aplicables, para lo cual se estars a
lo siguiente:

FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto total del anticipo

otorgado la cual observara lo estipulado en la clausula sexta del presente contrato y subsistird sin excepcién
alguna hasta la amortizacién total del anticipo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato para garantizar su cumplimiento, entrega que deber4 realizar
EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la

firma del presente, en los términos y condiciones que establece el articulo 55 fracciones I, 1, N Y IV de |a
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente por causas imputables a ELCONTRATISTA, éste ace
que se haga efectiva la garantia por el importe total que ampara la pdliza correspondiente
independientemente del avance fisico de la obra materia del presente contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Fianza a favor de EL CONTRATANTE por el monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total del presente contrato, entrega que deber4 realizarse previo a la liquidacién de la
respectiva estimacién finiquito de los trabajos realizados, la cual habra de garantizar hasta por 12 (doce) meses
contados a partir de la entrega-recepcién de los trabajos, por los defectos y/o vicios ocultos que resulten de Ia CJJ .
realizacién de los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion. Se
precisa que el pago de la estimacién finiquito que se sefiala se encontrara supeditado a la entrega de esta

garantia y una vez que haya sido validada y autorizada por el personal correspondiente se procedera con dicho (O
pago.

EL CONTRATISTA acepta que, para todos los casos mencionados en esta clausula, si la presentacién de alguno
de los documentos es motivo de que se realice alguna observacién por parte del personal a carg
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observaciones. Y deslinda de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE por cualquier retraso que esto ocasione.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS |

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente y que determinen un & |
aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, al
momento de incurrir en dicha contingencia. LAS PARTES acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deber3
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada y se estard a lo dispuesto por los articulos \* \
63, 64 fraccién | y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ‘

RADO RAMO 33
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Dicha situacién solo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa \
de obra adjunto y que forma parte integral del presente contrato, es decir, que no existe una mora imputable

a EL CONTRATISTA, en caso de que la peticién sea justificada EL CONTRATANTE autorizars el ajuste de costos

de los precios unitarios de acuerdo con el procedimiento establecido.

Tampoco dara lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforma a la ley en la materia,

[urr:

= =_ Pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.
= =
i
£ £ DECIMA. BITACORA
S [ ="
e
-= 5 LASPARTES acuerdan que la bitdcora de obra que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
é’ £ de este contrato, formara parte integral del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecef en |a
a i«i: supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos y\estara
= "2 vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de
& ; trabajos son instrumentos que vinculan a LAS PARTES en sus derechos y obligaciones.
s o
= é DECIMA PRIMERA. AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION
a2 =
g 8 : :
© £ Porrazones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica

“Este programa es piblico, cjeno o cualquier

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por voliumenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de CJ“P
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de EL CONTRATANTE

¢ . durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por el mismo y
2 ::gdebldamente asentados en la bitdcora. m

 com
I~

© EL CONTRATANTE elaboraréd convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los Q(

=voldmenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo EL CONTRATISTA presentar el presupuesto

aut

debida de los recu
g

= = 2 -correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
& = & Sautorizacién por parte de EL CONTRATANTE, por su parte EL CONTRATISTA ampliard la garantia otorg
= 5 g =€l cumplimiento del contrato y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio a
d : o
Sgds
§£3%
Bias
@ 3% 4 4 -: - 4 K i -l 4
= =8 -2 o ol o r r r r ¥ v J
= ’31 o 4 I o A | 4 - - £
= = y r r r r r r
g »
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DECIMA SEGUNDA. OTRAS MODIFICACIONES \ l
\ N

Derivado de la complejidad y la magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto ||
original EL CONTRATANTE, podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contratd, ) "

a mediante comunicado dirigido por escrito a ELCONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran incorpora das |\
al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratindose de trabajosl |1\
incluidos en el catdlogo de conceptos inicial, no implicara modificaciones a los precios y tiempo originalmente |

5 g pactados. o
& ok
& EL CONTRATISTA por ninglin motivo procedera con la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en \

w

el catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora |la orden de
ejecucion correspondiente.

OPERADO

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad que EL CONTRATANTE exija, mismas que forman parte integral

5 = =, delpresente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
= = E conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
= = g’ presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren |
S = _2“ a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen |
- -= & a causar a EL CONTRATANTE o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada pags

:t :‘g -Z cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma.
=S =
_‘§_ = "-l—,c—’, Ademas EL CONTRATISTA debers llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizz

8 S Z seguridad de sus trabajadores y de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contratd

e g E de las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberé de sefializar
%, :g:_ g adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
= S ~Z existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
H £ 2 integridad fisica o que pueda causar algin dafio.
= (=1 ——

EL CONTRATISTA ademas deberé evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y, en caso de tener que CLP
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

5 05 establesidos, Quisn haga uso ndebido de los recursos de esle

st denuncite Y sancianado de acuenda oo a gy sphcable y antsa aulondad competente.

EL CONTRATISTA se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a /
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato. Q

lgualmente EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas, fisicas o morales sus de
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que amp

5 Contribuyentes, Esta probibido el uso de este programa con fines

=

0,10 85 patocnado n promavido par parfdo poliico alguno y sus recursos

‘sle programa es de carcter publc
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contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cu

YO caso se requeri\rx'\
la previa aprobacién expresa y por escrito de EL CONTRATANTE.

l

DECIMA CUARTA. NO RELACIONES LABORALES ! ‘

J

EL CONTRATISTA, como empresario, patrén y (nico responsable del personal que ocupe con motivo de |os \
trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de |las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren ensucontrao | |
en contra de EL CONTRATANTE en relacién con los trabajos materia del presente contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a EL CONTRATANTE, a \
mads tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima

Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, EL CONTRATISTA la reintegrara
a EL CONTRATANTE en igual término.

RADO RAMO 33
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Larr:

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

EL CONTRATANTE podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier

8L ‘ci :g momento por causa justificada, temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto EL
§ 2 %, CONTRATANTE comunicara por escrito a EL CONTRATISTA, los motivos que la originaron, asi como en su caso
A _; = lafecha prevista para la reanudacién de los trabajos. En caso de suspensién del presente contrato, este podrs
= o .~ continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motiyz
g E 3
=) —:::L E La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
= {gﬂ suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante acta
o é -ﬁ circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 quinto parrafo de la Ley de'Qbra
= _ - Pablicadel Estado de Querétaro.
B = 2
2 = = Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un convenio donde
3 _E _LZ se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio o terminacién de los trabajos, sin modificar el
8 B 8 plazo de ejecuci6n del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. d&
é é E ﬁ EL CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
g

general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de \\m
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al municipio, se determine la

nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad Q
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

sdad
v




\
M MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARG | ||
de

DIRECCION DE OBRAS PUBELICAS| \

AMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No |
&: MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-009334.108 || |
Pomoy- Obra: BENALETICA PINAL PUEBLO MAGICO, EN C =

FEDERAL 120, EN PINAL DE AMOLES, QUE ARO

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL CONTRATISTA pc:&i‘é ‘
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deber4 solicit arla“‘l \
a EL CONTRATANTE, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes ala | | |
' R

presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que EL CONTRATISTA obtenga die la | I'
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

\
En el evento de que EL CONTRATANTE no produzca contestacién a la solicitud de EL CONTRATISTA dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada |a peticién de este Gltimo.

\ )\
Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, EL CONTRATANTE procederd a tomar posesiér de |
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, \
W proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de EL
8 CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado EL

CONTRATISTA a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiera entregado para la realizacidon de los
trabajos.

e S TRe DECIMO SEXTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
2 8¢
= ol -
= 2 = LAS PARTES convienen que, EL CONTRATANTE podra en cualquier momento rescindir administrativamente
R — ;‘3’- este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de
2 = =  Querétaro.
== g
§=3 = 8 Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato sin responsabilidad pa
= -3 ‘é CONTRATANTE, ademds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales conforme
8 S ‘36’ establecido en el presente contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentsa
I "= motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantfs
= = 2 otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a EL CONTRATISTA los demés cargos que
= -—
=3 o B procedan.
2 E 2
=% = <= LASPARTES convienen que cuando EL CONTRATANTE determine justificadamente la rescisién administrativa, d-? _
el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard por escrito a EL CONTRATISTA exponiendo las
B razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a
“‘% g 3 ';g% partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificacién, manifieste lo que a su derecho convenga, (’O
%28 % en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, EL CONTRATANTE resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) \
== B dias hdbiles contados siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de EL Q<
= ? ‘é 3 CONTRATISTA. En el supuesto de no recibir contestacion dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
2g2 é respectiva en los términos de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.
s E
% f‘g % %‘é Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato, EL CONT
£3s8
Eezs
§E5%
BELs
58 =il o ' o <4 4 - d 4
-',3' E - ™ r r = r r " - r
2 ?’i—f“r - J'r Jr' ‘r Jr* 4'__ ¥ B2, ¢ r
=2 B .
] ‘%
sEfg
Ee 3=
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d [
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacioki ‘
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabaj
CONTRATISTA, actia circunstanciada del estado en que se encuentra la obra y EL CONTRATISTA estars obligado | |
a devolver a EL CONTRATANTE en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento '
toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

os, levantando con o sin la comparecencia de EL\ | ||

J

i\
La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada '\
por EL CONTRATANTE iniciando el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, EL CONTRATAINTE

podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento cuando se hubiere iniciado un procedimiento \ \

de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente.
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DECIMA SEPTIMA. CESION DE DERECHOS

[urr.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parte sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos, para la realizacién de la obra en mencién,

salvo los derechos de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que se sefialan.

i

a = =

= B E

= = =

s 8 2 EL CONTRATISTA no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
o = ,; escrito de EL CONTRATANTE si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
= 8 = equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuanda._ EL
= = 8 CONTRATANTE sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objéto de
g =5 3 subcontratacion. En todo caso EL CONTRATISTA seguir4 siendo el (inico responsable de la ejecucién de |

2 -2 ! ante ELCONTRATANTE.

8 = '33:

2 g = EL CONTRATISTA podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes
S = b

S 3 =

= 2 fui 1. Dar aviso previo, expreso y por escrito a EL CONTRATANTE en que se exprese su intencién de ceder o gravar
> = o,

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos con
30 (treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn materia del

futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad, @9 :
que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a

favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir otra cesién o gravamen anterior, deber3

expresarlo asiy aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién. \\m

N0 SUS FEEUTSO8

programa con fines

2 auloridad competente.

Contar con aprobacién previa, expresa y por escrito de EL CONTRATANTE respecto del aviso del punto Q(
anterior.

3. Notificacidn preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de

promayida por patio ol

12 8 de caracter piblico, o es pasocnado N
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|

de derechos celebrada en la que se indique claramente el namero, fecha y objeto del contrato fuente_ Ia\s N\ \
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de '

R R
[ P cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier || | |
a otro dato o documentos indispensable que se requiera a juicio de EL CONTRATANTE para que gqu ede \
plenamente identificado el crédito cedido o gravado. \‘
\ | \
g E 4. En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Pablico, esto deberd hacerse l \
g = en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por EL CONTRATANTE a fin de que qu ede \
& constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de quese | | A
E . satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior. \'\ :
3 5. La notificacién o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de

cobro, debera ser hecha a EL CONTRATANTE dentro de los 30 dias naturales siguientes a la celebracién del
contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el

contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del presente contrato.

"

AR =~
= = =
g ;_ r?"): 6. Queda expresamente convenido y asf lo admite EL CONTRATISTA que EL CONTRATANTE no asume
= _‘w _‘i_‘_- responsabilidad alguna frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a
2 g ’J través del cual EL CONTRATISTA sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo
= 8 3 estipulado en el presente contrato.
8 B 8
2 g 2 7. LAS PARTES convienen que, en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
il las siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:
— = ., a. Créditosafavor de los trabajadores de EL CONTRATISTA
% = 3 b. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién
g = + ¢ Créditos a favor de EL CONTRATANTE, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
: ‘i ey , amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a EL CONTRATISTA.
£ 2 Z=  d. Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en puntos anteriores.
EL CONTRATANTE tendra la facultad de rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el C}y
- contrato cuando, una vez notificada la cesién de derechos o acto juridico de que se trate, los derechos de
& E s crédito que comprensa sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio o fideicomitente o cualquier persona
e s § ‘E:i distinta del nuevo titular del derecho. EL CONTRATANTE también podré rescindir de pleno derecho y sin w
= S i :?3 necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra- \\
4 84S 38 recibos, estas se hagan figurar por EL CONTRATISTA en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
%. 2 & = garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia Q
::.i % 2 ;f' conferir a un tercero los derechos de EL CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato o
2t =38 preferencia sobre dicho crédito.
EZS =
Egz8
= B
SSZE
E8=3
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DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad com el
articulo 36 fraccién I y Il del Reglamento de la Ley Estatal de acceso a la Informacién Gubernamental del Est ado
de Querétaro, EL CONTRATISTA tendr4 un plano no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha die Ia

firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informac ion,
en caso de no expresar su consentimiento, se tendré como negado lo anterior.

J
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EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso

en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deber4 velar ..
por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Lm

EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando de

acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual EL CONTRATANTE comparara peridodicamente el

avance de las obras, si como consecuencia de dichas comparaciones, el avance de las obras es menor que o
que debio realizarse, EL CONTRATANTE proceder4 a:

B B2
2 = 5 1. Notificarle a EL CONTRATISTA mediante la bitécora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
2 g ‘E:’: programa de obra aprobado, para que éste tome las medidas pertinentes para actualizar la ejecucién de la
B B - obra. \
5 = —‘7 2. Encaso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA, no se ejecute la obra de conformidad con el perio
:% C“ ’ de ejecucidn establecido en el presente contrato, EL CONTRATANTE aplicara una retencién econémica en
B R 9@ la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se haya determinado el atraso, misma que EL
8 <& 38 CONTRATISTA podrd recuperar en las préximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso sefialados
g < ,_Jf. en los programas de ejecucion. La aplicacién de esta retencién tendr4 el cardcter de definitiva si a la fecha
% “:r__ "f__: pactada para la terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la retencién ser del
=4 =) -5 2% sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de
;%’3 'E HS____ acuerdo al programa de ejecucién establecido. OQ -
- 3. Adicionalmente EL CONTRATANTE aplicara para el caso de que por causa imputable a EL CONTRATISTA,
2E£2% este no concluya la obra en la fecha sefialada una pena convencional consistente en el 2% mensual sobre la
2 2 ‘qﬁi diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar.
5 =

= Estas penas en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en G{
= .'?% cuyo caso y llegando a dicho limite se daré inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
2E =28 Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando n
= £8 8
5 8
2
t = A J J 4 o 4
2 " - r - - - - -
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llegado al limite de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a EL CONTRATRSTA
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando, ademés si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo establecido en |a cldusula DECIMA SEXTA del presente contrato.

J

VIGESIMA. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJIOS

La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo siguiente:

RADO RAMO 33
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A) ELCONTRATISTA comunicara por escrito a EL CONTRATANTE la terminacién de los trabajos, dentro de un
plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de terminacién.

[m

B) EL CONTRATANTE verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias naturales,

contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de EL CONTRATISTA sefialada en el inciso
anterior y levantara el acta correspondiente.

"

€} Al momento de la entrega EL CONTRATISTA debers reintegrar el inmueble proporcionado, los planos,de
construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y los manuales e
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento asi como las garantias correspondientes.

do el uso para

prohibi

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los
defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los dafios Yy perjuicios que por inobservancij

negligencia de su parte se lleguen a causar a EL CONTRATANTE o terceros y de cualquier otra responsabilidad

en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

En base a lo anterior, EL CONTRATISTA ser3 el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos, cuando estos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conformea las instrucciones de EL
CONTRATANTE dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos (‘)52 g
adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho

a retribucién adicional alguna. En este caso EL CONTRATANTE si lo estima necesario, podra ordenar la

suspension total o parcial de los trabajos contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicién, m
Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de EL CONTRATANTE, este podra recomendar a un tercero \\

o hacer directamente |a reparacién o reposicién que se trate con cargo a EL CONTRATISTA y sin que esto sea Q

'Este programa es piblico, ajeno a cuolquier
fines distintos  los establecidos en el programa

oarfido polifico. Queda

motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

jd0 politic alguno y Sus Fecursos

5i EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la respon
en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algun

& conrcuyenes, st proibido i uso e este programa con res

cithadd o8 nr;ad; oo I ey aplicabl y antea auiodad compeente

Aibico, o &5 pairoonado i promavdo por o
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VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO

EL CONTRATANTE dard por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por LAS "

Al
PARTES que intervienen en el presente contrato, procediendo a elaborar el finiquito correspondie nte, \ \
r 1} anexando copia de la correspondiente acta de entrega — recepcion de los trabajos.

\ |
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, EL CONTRATANTE dara por terminado el contrato, deja ndo
unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia por vicios ocultos que se

{
|
\\
contempla en el presente instrumento, por lo que no ser3 factible que EL CONTRATISTA presente reclamacion S
alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

RADO RAMO 33
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El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formaré parte del contrato v EL
CONTRATANTE la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Lurs

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, LAS PARTES se comenten a la jurisdiccién y
8 T = competencia de los tribunales del fuero comun en el Estado de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que
-5 2’ f_, pudiere corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa. En el supuesto de
2 858 g que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
; T‘;' - de caracter técnico o administrativos derivados de la ejecucién de los trabajos y que no implique en modo
'f:e s "S’ alguno una audiencia de conciliacién, prevalecera la opinién de EL CONTRATANTE, siempre y cuando
S -"g Té debidamente sustentada en la bitdcora de la obra.
= & & VIGESIMA TERCERA. BITACORA
3 "‘: —é EL MUNICIPIO a través de la supervision, llevara una bitacora de obra en la que se registrard el cumplimiento
£ = & dederechosyobligaciones concertados por las partes que contenga al dfa, la informacién respecto al desarrollo
2 & E de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
i -_-2 ”E‘—f’; suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta la
0 8 =

conclusién, debiendo ser firmada dicha bitdcora por los representantes de obra designados por las partes,
misma que formara parte de este contrato.

dekido de o recursas ¢ este
la autoridad competente.

VIGESIMA CUARTA VIGENCIA DEL CONTRATO Q}
La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta el momento en que EL

- CONTRATANTE emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de EL

;—i; % CONTRATISTA. Y como plazo administrativo final para emisién de pago sera el 31 DE DICIEMBRE DE 2

5%
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L
LAS PARTES, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de |a obra objeto de este contrato, atodas . | | || |
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos | |
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas 7‘\\\
que le sean aplicables. (Y
| 1\
Leido que fue en todas y cada una de sus partes el presente contrato, lo firman de total conformidad LAS | | "‘\
PARTES, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, a los 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 (DIECISIETE DE X\
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES). El presente consta de 17 (Diecisiete) hojas tiles. - ‘
\.,
Esle rograma es e caricter pbion, o es pelrogrado ni promavido por parida poliizo élguno y sus recursos
prienen ;!e Tosimpuestos que pagan todos s conbbuyentes. Esta profibido el usn de et programa con fings
0los, eectorles, de uora y 006 dsinlos s etablesidog Qe haga uso indetido de s recursos de este
Ogyama deberd ser denunciaco y sancionado de acuarda con 3 ey aicaple Y ante a aukovdad compelente.
Este: programo es piblico, ajeno o cutlquier
partido-politco. Queda prohibido el wso pora
fines distintos a los estoblacidos en el pragroma’”
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SUPERVISOR DE OBRA DEt MUNICIPIO
DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MPA.DOP.FAFEF 2023.AD.2023.2023-
00934.105, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, LAS CUALES NO

SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.




